

ООО "ВИТАФРОСТ", МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, д.Ушаково, 50:02:0040204:1332

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-235291(357636)

150 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)	Локальный сметный расчет № 25	шт	7	0,00	3 900,00	0,00	364,93	4 264,93	0,00	27 300,00	0,00	2 554,51	29 854,51	32 945,50
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7,80	7,80				54,60	54,60	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							80,00	80,00				560,00	560,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							127,13	127,13				889,91	889,91	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержиани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							150,00	150,00				1050,00	1 050,00	
	Подвеска провода СИП-2 4х95 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 55	км	0,19	0,00	633 360,00	12 120,00	102 619,84	748 099,84	0,00	120 338,40	2 302,80	19 497,77	142 138,97	156 855,33
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							40 079,84	40 079,84				7 615,17	7 615,17	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							13 810,00	13 810,00				2 623,90	2 623,90	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							21 790,00	21 790,00				4 140,10	4 140,10	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержиани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							26 940,00	26 940,00				5118,60	5 118,60	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	147 638,40	2 302,80	22 052,28	171 993,48	189 800,82
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												7 669,77		
	Строительный контроль												3 183,90		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												5 030,01		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												6 168,60		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:

А.С. Жириков

О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

ООО "ВИТАФРОСТ", МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, д.Ушаково, 50:02:0040204:1332

	Срок окончания ПИР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	7 669,77	1,074	1,055					8 463,86
2	СМР	147 638,40	1,074	1,055					162 924,14
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	2 302,80	1,074	1,055					2 541,22
5	Содержание службы заказчика	6 168,60	1,074	1,055					6 807,27
6	Строительный контроль	3 183,90	1,074	1,055					3 513,55
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	5 030,01	1,074	1,055					5 550,79
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	171 993,48							189 800,82

ИТОГО (без НДС), руб.	189 800,82
НДС-22%, руб.	41 756,18
ВСЕГО с НДС, руб.	231 557,01


в т.ч. ПИР без НДС	8 463,86
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	181 336,97

Составил

Проверил



(подпись)



(подпись)