

Номер закупки: 084-0021720

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Уксенов

14.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363017

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область МО, г/о Богородский, д. Карabanово, д. 50-Б, 50:16:0401009:1058
(субъект) (район) (округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Реконструкция СТП-16 6/0,4 кВ № 976 Карabanово (замена тр-ра 16 кВ на тр-р 63 кВ) ПС Васютино № 34, МО, г/о Богородский, д. Карabanово, д. 50-Б, 50:16:0401009:1058

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-342282/103/В8 от 22.06.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 435 090,17 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 61 488,40 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 127 199,62 руб.
Оборудование 226 665,21 руб.
ПНР 19 736,94 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 03.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



 А.Е.Иванов

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.363017

Габарити: 16,60х4 м. № 976 Карабонно (замена тр-ра 16 кВт на тр-р 63 кВт) ГЭС Восточно № 34 МО. 1/6 Богородский, д. Карабонно д. 50-Б, 50 16 (0401009) 1058

[illegible]

год	СМР	Оборуд	ППР	ПП,^	Расшифровка "Промис"			Итого, руб.			
					Содержание задания	Строительный контроль	Ресурсы средств на переданные работы и затраты				
2026	104 261,99	185 791,16	16 177,82	50 400,33	14 014,89	6 543,96	11 322,27	0,00	388 512,43		
2026	104 261,99	185 791,16	16 177,82	50 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	356 631,30		
Итого											
Мел	Наименование	СМР	Оборуд	ППР	Расшифровка ППР			Расшифровка "Промис"			Итого, руб.
					Авторский надзор	Содержание задания	Строительный контроль	Ресурсы средств на переданные работы и затраты	Итого, руб.		
1	Стоимость строительства не закомитированных объектов в текущих ценах сметного расчета	94 480,00	168 350,00	14 660,00	45 671,71	0,00	12 700,00	5 930,00	10 260,00	0,00	352 061,71
2	Индекс-дефляторы Микроэкономбанка по стране "Инвестиции в основной капитал"	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00
3	Трудозатраты, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104 261,99	185 791,15	16 177,82	50 400,33	0,00	12 700,00	5 930,00	10 260,00	0,00	28 890,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах год полу периода строительства	104 261,99	185 791,15	16 177,82	50 400,33	0,00	12 700,00	5 930,00	10 260,00	0,00	356 631,29
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00	1 000 000 000 000,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах год полу периода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	104 261,99	185 791,15	16 177,82	50 400,33	0,00	12 700,00	5 930,00	10 260,00	0,00	356 631,29
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах год полу периода строительства с учетом НДС	127 199,62	226 665,21	19 736,94	61 485,40	0,00	12 700,00	5 930,00	10 260,00	0,00	435 690,17

[illegible]