

Номер закупки: 084-0021722

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Уксенов

14.07.2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363042
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Коломна, д. Сычёво, 50:34:0040237:839 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по типу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-205 Озерское шоссе ПС Голутвин № 401, МО, г/о Коломна, д. Сычёво, 50:34:0040237:839

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-361986/102/В8 от 01.07.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуттов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Выполнение монтажных работ		
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комисии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдаст Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 306 174,19 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 9 366,90 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 286 605,61 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 10 201,68 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


_____ подписи

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


_____ подписи

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-363042

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ10-38 кВ от ЗТП-205 Озерское шоссе ПС Голутвин №401, МО, г.о. Коломна и Сычево, 50-74 0040237 839

СПРАВЧОЧНО: расчет публичной стоимости инвестиционных проектов в привязку к уровню цен и соотношениям ПИП/проектных корректировок ПИП												
Группа затрат	1-30/07	2	3	4	5	Объемные работы, и анализы	Пуск-наладочные работы	Проектно-оценочные работы	Содержание службы заказчика	Прочие (на вычеты НДС, ПИР и ИПР)	Обслуживание запасных средств (эксплуатация %)	ИТОГО
Счета в балансовом уровне цен	01-2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
Счета в балансовом уровне цен	01-2000	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2000	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2000	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2000	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в текущем уровне цен	01-2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97,68%	212 881,90	0,00	0,00	7 577,50	6 957,45	8 937,60	4 718,00	на	241 072,45
Счета в текущем уровне цен	01-2025	Непредвиденные расходы	2,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,40	на	7 232,40
Счета в текущем уровне цен	01-2025	Итого	100%	212 881,90	0,00	0,00	7 577,50	6 957,45	8 937,60	11 950,40	на	248 304,85
Счета в текущем уровне цен	01-2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	49 660,97
Счета в текущем уровне цен	01-2025	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	297 965,82
Затраты на реализацию	на	Открытия сметы стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Заказчикские расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на</						

[illegible][illegible]

* Сравнение стоимости лота выполняется с неаконтрированным остатком в процентном уровне цен

тогда, если суммарная стоимость всех объектов закупки $(C_{\text{зап}} + C_{\text{инв}} + C_{\text{эксп}}) \geq C_{\text{инв}} + C_{\text{эксп}}$, то целесообразно рассмотреть вариант приобретения объекта инвестирования. В противном случае целесообразно рассмотреть вариант приобретения объекта эксплуатации.

Начальник СЛЮ УС

A. A. Brakke

1.106.5094