

Номер закупки: 084-0021704

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Уксеев

14.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-353894
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0619-17-КС от 19.06.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Давыдовский, д. Гора, д. 23-А, 50:24:0040603:67
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от оп. 9/3 ВЛИ-0,4 кВ ЗТП-1038 Гора-ферма ПС Гуслица № 822, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Давыдовский, д. Гора, д. 23-А, 50:24:0040603:67

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 147 257,48 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	127 226,65 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	20 030,83 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.10.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ППР	Т, %	Расширяются "Промис"			Итого, руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Реверс средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий полугоду выполнения ППР.	Не заимкраткованные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, (без НДС)	0,00	16 418,71	0,00	0,00	0,00	120 702,85	
Год, соответствующий полугоду соответствующее	Не заимкраткованные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, (без НДС) (без затрат Заказчика)	0,00	16 418,71	0,00	0,00	0,00	120 702,85	

Матр.	Наименование	СМР	Объект	ППР	ППР ¹	Расшифровка ППР				Расшифровка "Проекта"				Итого: руб.
						Авторский надзор	Согласие заказчика	Структурный контроль	Разработка проекта и авторский надзор	Проект в составе 1,9 тома СУО	Задача заказчика и авторского надзора, согласование, утверждение, изменение, согласование	Анализ существующих технологий, оборудования и материалов, используемых в проекте, утверждение, согласование, изменение, согласование	Итого: руб.	
1	Стоимость строительства не капитальных объектов в текущих ценах сметного расчета	104 284,14	0,00	16 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 702,85	(без НДС)
2	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**													
	2025-2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	
	2026-2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	
	2027-2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	2028-2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
3	Затраты за единицу, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах												0,00	
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	104 284,14	0,00	16 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 702,85	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	104 284,14	0,00	16 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 702,85	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	0,00	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	104 284,14	0,00	16 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 702,85	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	104 284,14	0,00	16 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 702,85	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	127 226,65	0,00	20 030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 257,48	

*Сравнение стоимости газа выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

* В случае, если суммарная стоимость всех объектов акquirата (С_{акв}) без учета затрат Заемщика (С_з) без учета НДС превышает сумму инвестиций в проект (ПСТ ИИ) без учета затрат Заемщика (С_з) без учета НДС, необходимо применять альтернативный коэффициент снижения индивидуальных коэффициентов синергии.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. S. S.", located at the bottom right of the page.

Начальник СЛО УКС

А.А. Яковин

1307 5026