

Номер закупки: 084-0021706

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Усков

16.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363199
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Никольское, ул. Сургутская, уч. 57, 50:29:0020402:
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-998 д. Никольское ПС Берендино (аб) № 565, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Никольское, ул. Сургутская, уч. 57, 50:29:0020402:298

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-318347/102/В8 от 02.07.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:
		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 393 652,53 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	12 043,16 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	368 492,92 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	13 116,45 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **07.11.2026**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



A. E. Haddon

СПРАВОВОЙ: расчет валовой стоимости инвестиций в проект в процентном уровне от вклада в осуществлении утвержденного ПИР / проекта (корректировки ПИР)												
Группа затрат	Месяц и год осуществления затрат	Наименование затрат	%	Стратегически-важные работы (затраты сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Ресурсо-наличные работы	Проектировочно-исполнительские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (на вынос ОКС, ПИР и ПНР)	Обслуживание начальных затрат (включительно %)	Итого	
												4
Счета в бюджетном уровне цен	01.2000	Группа 1-12 Средства сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	13	
Счета в бюджетном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Счета в бюджетном уровне цен	01.2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Счета в бюджетном уровне цен	01.2000	кроме того НДС (включительный)	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Счета в бюджетном уровне цен	01.2000	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Группа 1-12 Средства сметного расчета	97,09%	273 705,30	0,00	0,00	9 742,50	11 491,20	6 066,00	на	309 950,29	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,80	на	9 298,80	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	100%	273 705,30	0,00	0,00	9 742,50	11 491,20	15 364,80	на	319 249,09	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС (включительный)	на	на	на	на	на	на	на	на	63 849,52	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	383 098,91	
Затраты на реализацию	на	Отпущенные сметы, стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС (включительный)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Занесенные сметные суммы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС (включительный)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Фактические расходы на начало года раскрытия	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС (включительный)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Исполнительный отчеты на договор	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС (включительный)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Исполнительный объем сметы год	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	наличие директивного задания	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Исполнительный объем сметы в т.ч.	на	273 705,30	0,00	0,00	9 742,50	11 491,20	15 364,80	на	319 249,09	
Затраты на реализацию	на	2025 год	на	107,40000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2026 год	на	105,50000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2027 год	на	104,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2028 год	на	104,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	наличие, проведение объектов по объектам в п.д. (обслуживание)	на	1,1033535066447	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	наличие, проведение объектов по объектам в п.д. (обслуживание)	на	1,1033535066447	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты	на	Итого	на	302 043,38	0,00	0,00	10 751,19	12 680,94	16 955,59	на	352 302,54	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС (включительный)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	302 043,38	0,00	0,00	10 751,19	12 680,94	16 955,59	на	427 019,29	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС (включительный)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	302 043,38	0,00	0,00	10 751,19	12 680,94	16 955,59	на	427 019,29	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС (включительный)	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	

	Год	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка "Проект"					Итого: руб.
					Создание заявки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие расходы (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС)	
Год, соответствующий полугодовому выполнению ПНР:	2026	302 043,38	0,00	10 751,19	9 871,44	12 680,94	6 694,04	10 261,55	0,00	352 302,54
	2026	302 043,38	0,00	10 751,19	9 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	322 666,01
Наименование 1024, республиканский или государственное предприятие на ПНР:										
Меню	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка "Проект"					Итого: руб.
					Авторский надзор	Согласование заявки	Строительный контроль	Прочие расходы на непредвиденные работы и затраты	Закупка материалов по мере необходимости в соответствии с проектом, включая материалы, необходимые для выполнения работ, предусмотренных проектом, на материалы, не предусмотренные	

** Значение стоимости лота, рассчитанное с использованием коэффициентов снижения инвестиционных затрат, приведенных в таблице, не должно превышать 100% от стоимости лота, рассчитанной без учета затрат на строительство. В случае превышения 100% от стоимости лота, рассчитанной без учета затрат на строительство, стоимость лота, рассчитанная с учетом коэффициентов снижения инвестиционных затрат, принимается равной стоимости лота, рассчитанной без учета затрат на строительство.

Начальник Службы УКС

А.А. Яриш

18.07.2025