

Номер закупки: 084-0021702

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Уксенов

14.07.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-349415
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 1217-3-КС от 17.12.2025
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Щелково, в районе очистных сооружений, 50:14:0050306:43
(субъект) (район) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ фид. 31 на КРН-61, РЛКВ-10 кВ ПС 110 кВ № 730 Гребнево, в т. ч. ПИР, МО, г. Щелково, в районе очистных сооружений, 50:14:0050306:43 (0,06 км.; 70 п.м.; 1 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 329 809,01 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 224 736,44 руб.
Оборудование 90 092,64 руб.
ПНР 14 979,92 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.11.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Внесено

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-349415

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЭД-10 кВт фонд. 31 на КЭП-61, РЭСВ-10 кВт ТС 110 кВт № 730 Гребено, в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, в районе очистных сооружений; 50 14465006,43 (0,06 км. 70 п.ч. | шт (пасыне))

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с требованиями 237-ФЗ (проектная корпорация ПИР)															
Группа затрат	месяц и год исполнения работ	1	2	3	наименование затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	итого
						%	суммарно выполняемые работы (услуги сторонних организаций)	оборудование, мебель и инвентарь		проектно-конструкторские работы	содержание службы заказчика	прочие (на основании СМР, ПИР и ППР)	обоснование средних затрат (капитализация %)		
Счета в бонусном режиме для	01/2020				Группа 1-12 Счетного сеголетнего расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	13
Счета в бонусном режиме для	01/2020				Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Счета в бонусном режиме для	01/2020				Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Счета в бонусном режиме для	01/2020				срок того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в бонусном режиме для	01/2020				ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в бонусном режиме для	12/2025				Группа 1-12 Счетного сеголетнего расчета	97,69%	179 280,00	71 870,00	37 118,43	11 950,00	17 430,00	0,00	на	317 648,43	9 530,00
Счета в бонусном режиме для	12/2025				Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	9 530,00	327 178,43
Счета в бонусном режиме для	12/2025				Итого	100%	179 280,00	71 870,00	37 118,43	11 950,00	17 430,00	0,00	на	71 979,25	399 157,68
Счета в бонусном режиме для	12/2025				срок того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	37 118,43
Счета в бонусном режиме для	12/2025				ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на				Открытие счета, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				срок того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на				ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	37 118,43
Затраты на реализацию	на				Высокопроизводительные объекты	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				срок того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на				ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	37 118,43
Затраты на реализацию	на				Финансирование объектов по начислению на год реализации	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				срок того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на				ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на				Пенсионный фонд, отчисления по договорам	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				срок того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	7 423,69
Затраты на реализацию	на				ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	44 542,12
Затраты на реализацию	на				Итого, графический объект, смета год	на	179 280,00	71 870,00	37 118,43	11 950,00	17 430,00	9 530,00	на	290 060,00	290 060,00
Затраты на реализацию	на				Итого, графический объект, смета год	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Итого, графический объект, смета в т.д.	Итого, объект	179 280,00	71 870,00	37 118,43	11 950,00	17 430,00	9 530,00	на	290 060,00	290 060,00
Затраты на реализацию	на				2025 год	102,40000000000000	179 280,00	71 870,00	37 118,43	11 950,00	17 430,00	9 530,00	на	290 060,00	290 060,00
Затраты на реализацию	на				2026 год	103,50000000000000	179 280,00	71 870,00	37 118,43	11 950,00	17 430,00	9 530,00	на	290 060,00	290 060,00
Затраты на реализацию	на				2027 год	104,10000000000000	179 28								

