

Номер закупки: 084-0021326

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Уксеев

14.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363003
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Коломенский р-н, д. Негомож, 50:34:0020102:1733 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 ВЛИ-0,4 кВ ТП-566 ПС Пойма № 723, МО, Коломенский р-н, д. Негомож, 50:34:0020102:1733

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-344369/102/В8 от 24.06.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитут, аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в коп-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Выполнение монтажных работ		
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдаст Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 174 956,69 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 5 352,52 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 163 774,63 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 5 829,53 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 01.11.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



(Signature)

14.06.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: I.363(03)

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВМД 38 кВ от оп. 14 ВМД 0,4 кВ ТП-566 ПС Подма № 723 МО. Коломенский р-н, д. Петрово. Со 34 0020102.1733

СПРАВОЧНО: расчет плавной стоимости инвестиционных проектов в прогнозируемом уровне цен и сопоставлении с утвержденный ЦИР по проектам соответствующий ЦИР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Структурные выполняемые работы (сметы структурных организаций)	Оборудование, мебель, инвентарь	Плюс-вычитаемые работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (по выпискам СКС, ЦИР и ЦИР)	Объемные значения проекта (коэффициенты %)	Итого	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2009	Глава 1-12 Средства сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2009	Счета в базисном уровне цен	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2009	Непредвиденные расходы	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01.2009	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2009	Счета в базисном уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2009	кроме того ЦДС неучтенный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2009	ВСЕГО к ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Глава 1-12 Средства сметного расчета	97,99%	121 646,80	0,00	4 330,00	3 975,69	5 107,20	2 696,00	на	137 755,69	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,80	на	4 132,80	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	100%	121 646,80	0,00	4 330,00	3 975,69	5 107,20	6 828,80	на	141 888,49	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того ЦДС неучтенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО к ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	170 266,19	
Отраслевая смета, стоимость	на	Оценочная смета, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	кроме того ЦДС неучтенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО к ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Заказоконтрастные объемы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того ЦДС неучтенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО к ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	Фактические объемы на момент сдачи работ	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того ЦДС неучтенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО к ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Незаключенный остаток по договорам	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	кроме того ЦДС неучтенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО к ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Незаключенный баланс сметы на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	индекс директивного задания	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Незаключенный баланс сметы в т.ч.	Индекс аффилир	121 646,80	0,00	4 330,00	3 975,69	5 107,20	6 828,80	на	141 888,49	
Затраты на реализацию	на	2025 год	102,40000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2026 год	105,50000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2027 год	104,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2028 год	104,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	индекс перевода объема по основанию в т.ч.	1,10354904 79	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	индекс перевода объема по основанию в т.ч.	L_10353425190	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Не заключенный баланс на начало года	134 241,50	0,00	0,00	4 778,31	4 387,31	5 635,97	7 535,82	на	156 578,91	
Затраты на реализацию	на	кроме того ЦДС неучтенный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО к ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	33 207,45	
Затраты на реализацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	189 786,36	
Затраты на реализацию	на	Счета в базисном уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того ЦДС неучтенный	на	на	на	на	на	на	на	на	33 207,45	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО к ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	189 786,36	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	

[illegible]

••••• Данное исследование является частью проекта «Информационные технологии в развитии культуры и искусства», финансируемого Министерством культуры Российской Федерации.

Начальник СЛЮ УКС

M. A. R. A.

9606.9071