

Номер закупки: 084-0021327

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Ухасов
14.07.2026ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363004
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Богородский, д. Горки, 50:16:0401010:1450
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-287 Горки ПС Захарово № 380, МО, г/о Богородский, д. Горки, 50:16:0401010:1450

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-346263/102/В8 от 25.06.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуттов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Выполнение монтажных работ		
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нетХарактер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 349 913,36 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	10 705,03 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	327 549,26 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	11 659,07 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 01.11.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Номер заявки: 084-0021326

14.06.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.363004

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВУД-0,38 кВ от КТП-287 Горен. ПС Захарово № 380 МВ. р/о Боровозвский. с. Горен. 50:16:0401010:1450

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб.			
				Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1-9 главы ССР)	(без НДС):				
Год соответствующий периоду выполнения ППР.	Не зааконтриванные объемы на начало года составления расчета в ценах окантовки строительства, без НДС	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	5 950,26	9 121,38	0,00	313 157,82		
Год соответствующий периоду составления отчетности	Не зааконтриванные объемы на начало года составления расчета в ценах окантовки строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	0,00	0,00	0,00	286 814,23		
Ист											
Мин	Пояснение	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ППР				Итого: руб.		
					ППР	Авторский надзор	Служебный контроль	Прочие работы по выполнению работ и затрат		Итого: руб. (без НДС):	
1	Стоимость строительства не зааконтриванных объемов в текущих ценах с учетом расчета	243 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	283 776,97
2	Индиксы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	107,40000000000000 105,50000000000000 2027 2026 104,10000000000000 2028 2027 104,10000000000000	107,40000000000000 105,50000000000000 104,10000000000000 104,10000000000000	107,40000000000000 105,50000000000000 104,10000000000000 104,10000000000000	107,40000000000000 105,50000000000000 104,10000000000000 104,10000000000000	107,40000000000000 105,50000000000000 104,10000000000000 104,10000000000000	107,40000000000000 105,50000000000000 104,10000000000000 104,10000000000000	107,40000000000000 105,50000000000000 104,10000000000000 104,10000000000000	107,40000000000000 105,50000000000000 104,10000000000000 104,10000000000000	107,40000000000000 105,50000000000000 104,10000000000000 104,10000000000000	
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах						10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	23 872,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года строительства	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индиксальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	286 814,23
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года строительства с учетом индиксального коэффициента снижения инвестиционных затрат	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года строительства с учетом НДС	327 549,26	0,00	11 659,07	10 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 913,36

*Сравнение стоимости дота, выполняемой с неадекватно высокими остатком в прогнозном уровне цен

[illegible]

Начальник СЛЮ УКС

A. A. Rykun

14.06.2026