

Номер закупки: 084-0021329

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Уксенов

14.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363006
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Савостьяново, 50:24:0040502:998 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог №В8-26-302-169433(328677) от 23.06.2026 МТП-1483 Савостьяново ПС Ликино № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Савостьяново, 50:24:0040502:998

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-352787/102/В8 от 25.06.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒ Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуттов, аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒ Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☒ Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☒ Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 131 217,50 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 4 014,38 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 122 830,97 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 4 372,15 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 02.11.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.363066

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВМЧЗ «Р» от опоры, сооруж. по дпр №88-№-302/16943/32677» от 23.06.2026 №77-1483 Санкт-Петербургу, 50, 24 004/50/2, 998

[illegible]

Год	СМР	Оборуд	ППР	Итого	Расшифровка "Прочие"			Итого, руб.
					Содержание здания	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий году отчету о выполнении ПИР	2026	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	2 231,35	3 420,52	117 434,18
Год соответствующий году отчету о выполнении ПИР	2026	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	107 555,34
Итого (в т.ч. переоборудованное по плану на 2026 год)	Итого							

Год	СМР	Оборуд	ППР	Итого	Расшифровка "Прочие"					Итого, руб.
					Актуальный ПИР	ПИР	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Итого в составе 19 глав (СУ)	
Итого	Итого									
1	Стоимость строительства не заоконтрактированных объектов в текущих ценах	91 235,10	0,00	3 247,50	2 981,76	0,00	3 830,40	3 099,60	0,00	106 416,26
2	Итого: фактически Минкомразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"									
2025/2024	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000
2026/2025	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000
2027/2026	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
2028/2027	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены зода в текущих ценах						3 830,40	3 099,60	0,00	8 952,00
4	Предельная стоимость зода в прогнозных ценах года модернизации строительства	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107 555,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 555,33
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иллюстрационный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000
6	Предельная стоимость зода в прогнозных ценах года модернизации строительства с учетом иллюстрационного коэффициента снижения инвестиционных затрат	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107 555,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 681,13	0,00	3 583,73	3 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 555,33
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость зода в прогнозных ценах года модернизации строительства с учетом НДС	122 830,97	0,00	4 372,15	4 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	131 217,50

**Умножение стоимости зода, выходящей за оконтрактированные объекты и прогнозируемые даты

**19, если сумма стоимости всех объектов зода, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ИТ) без учета затрат Заказчика (С.м.д) без учета НДС, необходимо применять иллюстрационный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Наименование СДЮ УКС

А.А.Ярвин

14.06.2026