

Номер закупки: 084-0021605

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

07.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-292923

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР

по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно Технического задания

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:
		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 499 916,95 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	499 916,95 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) _____ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления


_____ подписи

_____ подписи

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота Выношение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерповка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))

Идентификатор инновационного проекта: I-202023

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция БЛ-6 кВ фонд. 284.03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПРП, МО. Воскресенский район (1 км; 4 шт. (проект))

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционных проектов и приращено уровня цен в соответствии с утвержденным ИПР проектом корректировки ИПР														
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость работ										ИТОГО
				Средств на монтажные работы (услуга строителей организации)	Строительно-монтажные работы (включая)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пусконаладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Сопряженные службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС - ИПР и ИПР)	Обслуживание запасных средств (катализация %)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Счета в базовом уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сметного расчета	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
		Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
	01.2000	Итого	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
	01.2000	Счета в базовом уровне цен кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
Счета в базовом уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	Главы 1-12 Сметного расчета	НД	1 361 503,80	0,00	341 884,20	73 101,05	93 250,02	114 925,22	195 859,11	НД	НД	2 180 523,40	
		Непредвиденные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 287,62	НД	НД	62 287,62	
	01.2022	Итого	НД	1 361 503,80	0,00	341 884,20	73 101,05	93 250,02	114 925,22	258 146,73	НД	НД	2 242 811,02	
Счета в текущем уровне цен	01.2022	Счета в текущем уровне цен кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	448 562,20	
		Счета в текущем уровне цен	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	2 691 373,22	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Отчисления со счета стоимости	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00	
Затраты на реализацию	НД	Затраты на реализацию кроме того НДС начислений	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
	01.2022	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	
		Затраты на реализацию	НД	0,00										

Год составления бухгалтерского отчета	2026
Платит ли НДС, распределяя по объектам деятельности на ПИР	Нет

Уровень текущих цен по Специальной смете на ПИР

01.01.2026

Жетіл	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР				Расшифровка "прочих"				Итого, руб.
					Авторский надзор	Сопоставление записки	Структурный контроль	Работы, связанные с подготовкой проектной документации и другими работами	прочие в составе 1,2 (такая же)	Затраты заказчика на изучение объектов и изготовление работ, связанных с подготовкой проектной документации и другими работами, не подлежащими государственному надзору (в том числе на территории)	подготовка документации по завершению работ		
1	Стоимость проектно-исследовательских работ по специальной смете на ПНР и авторскому надзору в текущих ценах				409 767,99								409 767,99
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"												
3	2025/2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	
	2026/2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	
	2027/2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
	2028/2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
	2029/2028	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
	2030/2029	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
	Пределная стоимость, лота в прогнозных ценах года подпериода строительства	0,00	0,00	0,00	409 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 767,99	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	409 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 767,99	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Пределная стоимость, лота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	499 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 916,95	

Начальник СДО УФС
А.А. Ярови