

Номер закупки: 084-0019738

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Уксенов

14.07.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-345030
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 1216-13-КС от 16.12.2025
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Щёлковский р-н, г. Щелково, ул. Московская, пом.1, 50:14:0000000:55965
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 39 с установкой ячеек типа панели ЩО-70 на 1 и 2 секциях РУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ № 705 Жегалово, в т. ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, г. Щелково, ул. Московская, пом.1, 50:14:0000000:55965 (2 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐ да
	☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 216 801,48 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 138 191,35 руб.
Оборудование 44 425,81 руб.
ПНР 34 184,31 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.11.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


_____ подпись

_____ подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Объект

13.07.2026

Источники информации: Реконструкция ТП-10.0.4.87 № 39 с установкой железной трубы на входе ПС-110 кВ № 705 Жезказган, в т. ч. ПУР, МО, Шенковский р-н. - Шереметьевское ур. Московской пом. 1-50.14.0000000.55065.3 (шт. (проектировщик)).

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Промисл"			Итого: руб.
					Содержание заказчиков	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	
2025	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	8 589,90	3 801,75	6 925,35	197 023,12
2026	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
Итого: 100% (без НДС):								
2025	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	8 589,90	3 801,75	6 925,35	197 023,12
2026	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2027	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2028	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2029	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2030	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2031	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2032	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2033	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2034	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2035	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2036	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2037	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2038	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2039	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2040	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2041	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2042	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2043	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2044	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2045	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2046	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2047	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2048	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2049	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2050	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2051	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2052	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2053	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2054	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2055	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2056	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2057	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2058	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2059	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2060	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2061	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2062	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2063	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2064	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2065	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2066	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2067	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2068	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2069	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2070	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2071	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2072	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2073	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2074	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2075	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2076	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2077	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2078	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2079	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2080	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2081	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2082	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2083	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2084	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2085	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2086	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2087	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2088	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2089	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2090	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2091	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2092	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2093	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2094	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2095	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2096	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2097	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2098	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2099	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2100	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2101	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2102	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2103	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2104	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2105	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2106	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2107	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2108	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2109	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2110	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2111	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2112	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2113	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2114	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2115	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2116	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2117	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2118	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2119	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2120	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2121	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2122	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2123	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2124	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2125	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2126	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2127	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2128	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2129	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2130	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2131	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2132	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2133	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2134	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2135	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2136	113 271,60	36 414,60	28 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177 706,13
2137</								

* «Снижение стоимости долга» выполняется с использованием остатков в соответствующем разделе.



А.А.Яркин

Начальник СДО УКС