

Протокол № РМР/2518

**очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее Комиссия)
по утверждению Документаций о закупке по конкурсам, Извещений
о проведении конкурсов, Извещений о проведении запросов цен,
Руководств по экспертной оценке**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	14.07.2026	14.07.2026

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместители председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Коков А.А. – Заместитель директора департамента экономической безопасности и антикоррупционной политики - Начальник контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнёв А.С. – Главный эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (без права голоса):

Кузнецова М.С. – Главный эксперт управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Кузнецову М.С. – Главного эксперта управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

Заочное голосование по опросным листам:

Заместитель председателя Комиссии:

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 11 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

Протокол № РМР/2518

очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее Комиссия)
по утверждению Документаций о закупке по конкурсам, Извещений
о проведении конкурсов, Извещений о проведении запросов цен,
Руководств по экспертной оценке

I. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. Об утверждении Документаций о закупке по конкурсам, Извещений о проведении конкурсов, Извещений о проведении запросов цен, Руководств по экспертной оценке по лотам согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

II. РЕШИЛИ:

1. Утвердить Документации о закупке по конкурсам, Извещения о проведении конкурсов, Извещения о проведении запросов цен, Руководства по экспертной оценке по лотам согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):

«За» - 11 (одиннадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.


«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

Приложение:

1. Перечень закупок к утверждению на Комиссию.

IV. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии (без права голоса)		Кузнецова М.С.	Главный эксперт управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Исп. Федотычева В. С.

+7 (495) 662-40-70 (доб. 47-16)

Перечень лотов на утверждение Извещения, Документация о закупке и Руководства по экспертной оценке (НЕ МСП)

№ п/п	Наименование закупки	Номер лота (КИСУ)	Заказчик	Способ закупки	Источник	Начальная цена, руб. без НДС	Начальная цена, руб. с НДС	Срок поставки / окончания выполнения работ / оказания услуг
Поставки								
1	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 4 ПС-35 кВ №725 "Киселево" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 493 до ВРУ-0,4 кВ здания школы, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ здания школы, ЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Мокрое, 50:18:0000000:4451, 50:18:0060112:710	083-0023241	ЗЭС	Запрос цен	ОКС	26 192 044,79	31 954 294,64	30.09.2026
2	Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 810 Ленинградская с установкой одной ячейки на 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2 сек. 10 кВ + 4 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, модернизация ПС-110 кВ № 299 Коптево с установкой одной дополнительной ячейки на 4 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 125212, г. Москва, Адмирала Макарова ул, д.2, ЗУ 5063	089-0006115	МВС	Запрос цен	ОКС	61 693 246,67	75 265 760,94	30.12.2027
3	Выполнение ПИР по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч. № 35 3 сек. и яч. № 50 4 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/10кВ Молжаниновка до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30422, в т.ч. ПИР: г.Москва, ОРП в Молжаниновском районе вблизи проектируемого проезда № 8163	085-0015291	МКС	Запрос цен	ОКС	29 975 192,99	36 569 735,45	30.03.2027
4	Выполнение СМР, ПНР , материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12821 А,Б до ТП-10/0,4кВ № 12845 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Севанская, д.50, к.1 - ул.Севанская, д.25/31, стр.2	085-0013293	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	25 157 455,35	30 692 095,53	31.12.2029
5	Выполнение СМР, ПНР , материалы по титулу: Реконструкция 8КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 24775 Б-ТП-10/0,4кВ № 21388 Б, КЛ- 10кВ ТП-10/0,4кВ № 24775 А-ТП-10/0,4кВ № 21388 А, КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 25982 Б - ТП-10/0,4кВ № 24775 Б, КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 25982 А - ТП- 10/0,4кВ № 24775 А, КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 15766 Б-ТП-10/0,4кВ № 24775 Б, КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 24775 А-ТП-10/0,4кВ № 15766 А, КЛ-10кВ ТП- 10/0,4кВ № 25983 Б - ТП-10/0,4кВ № 25982 Б, КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 25983 А - ТП-10/0,4кВ № 25982 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская, ул.Ливневичная аллея	085-0015149	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	118 431 249,69	144 486 124,62	31.12.2027
6	Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4072 путем полной замены на ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 29377, ТП-10/0,4кВ № 15806, 9КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до вв.133840, вв.704982, вв.116510, вв.27134, вв.27134, вв.704981, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатярская, д.10А, стр.1 (0,8 МВА; 0,626 км; 14 шт.(РУ); 134 кв.м.; 2 шт.(прочие))	085-0014097	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	33 103 288,38	40 386 011,82	20.11.2026
7	Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от резервных ячеек № 102 сек. 11 и № 202 сек. 12 ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ №836 "Слобода", СП-10 кВ № нов.1 и № нов.2, ГНБ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Обуховское, д. Аносно, 50:08:0050123:131	083-0022566	ЗЭС	Запрос цен	ОКС	17 567 504,69	21 432 355,72	31.12.2027
8	Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство (установка) 8 дополнительных ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС-500 кВ № 509 "Пахра", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, 50:28:0000000:58421, 50:28:0000000:58422 ИА-24-302-21395(308779), ИА-25-302-26507(173515) (8 шт.(РУ); 8 шт.(прочие))	082-0036149	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	25 209 663,56	30 755 789,54	31.12.2027
9	Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от яч.35 (фид.105) сек. 1 с установкой СП-6 кВ № 1 (КРУН-6 кВ), строительство КЛ-6 кВ от яч. 42 (фид. 201) сек. 2 ЗРУ 6 кВ с установкой СП-6 кВ № 2 (КРУН-6 кВ), ПС 110 кВ Боровое № 602, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, тер. Промплощадка Богослово, 50:16:0402027:603, 50:16:0402027:604	084-0021596	ВЭС	Запрос цен	ОКС	75 551 339,70	92 172 634,43	15.02.2028
10	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-0,4кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16054 – РТП-10/0,4кВ № 19006, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уральская, д.23 (Гольяновский пруд)	085-0013838	МКС	Запрос цен	ОКС Краснокутский В.А.	85 350 543,41	104 127 662,96	30.09.2026

11	Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-20кВ с установкой 16 ячеек, КЛ-20кВ от яч. № 107 1 сек 20кВ КРУ-20кВ ПС 220/110/20/10кВ № 805 Пресня до сооруж. РП-20кВ, КЛ-20кВ, от места врезки в КЛ-20 кВ направлением яч. № 23 3 сек 20кВ КРУ-20кВ ПС 110/20/10кВ № 774 Сити - СП-20кВ № 71076а до сооруж. РП-20кВ, 6ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ с заходом в ТП-20/0,4кВ № 1, 2, 3, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ с заходом в ТП-20/0,4кВ № 4, 5, 6, 168КЛ-0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алябьева, з/у 7/33, кадастровый номер: 77:07:0005005:10	085-0014974	МКС	Запрос цен	ОКС	58 631 207,50	71 530 073,15	20.03.2027
12	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4 до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 3 - РП-10кВ № 1 (сооружается по дог. № ИА-24-302-21674(407544)), 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Азовская, влад.26	085-0015348	МКС	Запрос цен	ОКС	7 171 156,38	8 748 810,78	12.09.2026
13	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19275 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Захарова, д.6, корп.3	085-0015385	МКС	Запрос цен	ОКС	33 352 146,05	40 689 618,18	09.06.2027
14	Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 31552 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, з/у 2/5	085-0015436	МКС	Запрос цен	ОКС	26 413 150,00	32 224 043,00	30.09.2026
15	Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10371 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Zubovskiy б-р, влад.17, стр.3	085-0015470	МКС	Запрос цен	ОКС	15 946 410,00	19 454 620,20	30.09.2026

Перечень лотов на утверждение Извещения, Документации о закупке и Руководства по экспертной оценке (МСП)

№ п/п	Наименование закупки	Номер лота (КИСУ)	Заказчик	Способ закупки	Источник	Начальная цена, руб. без НДС	Начальная цена, руб. с НДС	Срок поставки / окончания выполнения работ / оказания услуг
Поставки								
1	Поставка литых светодиодных светильников для выполнения работ по устройству наружного освещения для нужд филиала «Южные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» согласно требованиям Технического задания и единичных расценок.	062-0011129	филиалы	Конкурс	Селезнев Е.С.	40 163 934,43	49 000 000,00	С даты заключения договора
Подряды								
1	Выполнение работ по ремонту технических помещений № 57, 58, 59, 60, 61, 63, по адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.381А и нежилого помещения: кадастровый номер 50:09:0080104:6400 по адресу: г. Солнечногорск ул. Красноармейская улица, 4а., для нужд ПАО «Россети Московский регион» в 2026г.	062-0011131	ИА	Конкурс	Сайфутдинов М.К.	20 539 095,10	25 057 696,02	31.12.2026
2	Выполнение работ по ремонту технических помещений № 16, 18, 19, 22, 41, 42, 43, 44, 45, 46 по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 7Б, для нужд ПАО «Россети Московский регион» в 2026г.	062-0010695	ИА	Конкурс	Сайфутдинов М.К.	24 454 581,19	29 834 589,05	31.12.2026
3	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ от оп. 5 до оп. 6 ф.18, КЛ-6 кВ от РП-10 кВ № 235 до оп. 14/3 л.575, 2РЛР-6 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, 21а	081-0027283	СЭС	Запрос цен	ОКС	6 500 389,10	7 930 474,70	15.01.2027
4	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп. объем) по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа с ВВК и ТМ), ЛЭП-10 кВ вразрез сущ. КЛ-10 кВ от РТП-12 ф.116 бета ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, проезд Речной Ю8-24-302-210174(282443)	082-0036888	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	6 065 838,45	7 400 322,91	31.03.2027
5	Выполнение ПИР по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (2 объекта)	081-0025994	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	21 953 898,15	26 783 755,74	31.12.2026
6	Выполнение ПИР по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (2 объекта)	081-0025993	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	23 375 525,74	28 518 141,40	31.12.2026
7	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 11641 Б - ТП-10/0,4кВ № 30689 Б, КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 11641 А-ТП-10/0,4кВ № 30689А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Коккинаки	085-0013311	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	8 586 645,18	10 475 707,12	31.12.2028
8	Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22148А,Б - ТП-10/0,4кВ № 24810А,Б, ТП-10/0,4кВ № 22149А,Б - ТП-10/0,4кВ № 24810А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СЗО	085-0013284	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	16 852 523,96	20 560 079,23	31.12.2028
9	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 19123 с.1, с.2 -ТП-10/0,4кВ № 23335 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СЗО	085-0013278	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	20 250 316,17	24 705 385,73	31.12.2027
10	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство БКТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №5061 I - ТП-6/0,4 кВ №5892«А» до сооружаемой БКТП-6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №5061 II - ТП-6/0,4 кВ №5892«Б» до сооружаемой БКТП-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пансионат Лесные дали, 50:20:0041741:431, 50:20:0000000:291615	083-0023240	ЗЭС	Запрос цен	ОКС	26 532 400,14	32 369 528,17	30.12.2026

11	Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 133120-2 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС 220/110/10 кВ №830 "Красногорская", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Поздняково	081-0027256	СЭС	Запрос цен	ОКС	10 038 171,53	12 246 569,27	21.11.2026
12	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15207, ТП-10/0,4кВ № 24822, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.15-я Парковая, д.6	085-0015343	МКС	Запрос цен	ОКС	6 587 559,92	8 036 823,10	31.12.2026
13	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением от ТП-10/0,4кВ № 22970 до ТП-10/0,4кВ № 24434, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, д.17, корп.2	085-0015344	МКС	Запрос цен	ОКС	5 928 848,79	7 233 195,52	28.09.2026
14	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16607 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,22/0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Самотёчная, д.24/27, Цветной бул.-ул.Садовая-Сухаревская	085-0015380	МКС	Запрос цен	ОКС	9 827 325,87	11 989 337,56	31.12.2026
15	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25682 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,22/0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Малая Сухаревская пл., д.12	085-0015381	МКС	Запрос цен	ОКС	14 989 711,71	18 287 448,29	31.12.2026
16	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3690 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,22/0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровский бул.-ул.Петровка	085-0015382	МКС	Запрос цен	ОКС	10 909 453,97	13 309 533,84	31.12.2026
17	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19283 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4/0,22кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.32	085-0015383	МКС	Запрос цен	ОКС	21 581 782,00	26 329 774,04	31.12.2026
18	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30656 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маресьева, д.10, корп.1	085-0015434	МКС	Запрос цен	ОКС	18 028 095,56	21 994 276,58	16.10.2026
19	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 22048 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.416	085-0015438	МКС	Запрос цен	ОКС	8 901 722,35	10 860 101,27	10.10.2026
20	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от ВРЩ-0,4 кВ (ТП-10/0,4кВ № 13957) до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1014	085-0015439	МКС	Запрос цен	ОКС	6 823 526,81	8 324 702,71	10.10.2026
21	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19187 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.235	085-0015440	МКС	Запрос цен	ОКС	10 520 217,32	12 834 665,13	10.10.2026
22	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16381 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская Застава	085-0015441	МКС	Запрос цен	ОКС	10 293 913,56	12 558 574,54	31.12.2026
23	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11617 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4/0,22кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленская пл., д.1	085-0015442	МКС	Запрос цен	ОКС	12 875 106,48	15 707 629,91	31.12.2026
24	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4101 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4/0,22кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Арбатские Ворота	085-0015443	МКС	Запрос цен	ОКС	12 875 106,48	15 707 629,91	31.12.2026

25	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30526 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4/0,22кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовская, д.3	085-0015444	МКС	Запрос цен	ОКС	9 777 674,97	11 928 763,46	31.12.2026
26	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10894 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4/0,22кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.23, ул.Арбат-ул.Садовая	085-0015445	МКС	Запрос цен	ОКС	9 777 674,97	11 928 763,46	31.12.2026