

Номер закупки: 082-0036691

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Начальника Жуковского РЭС Филиала ПАО «Россети МР» -
«Южные электрические сети»
Г.Ю. Лобанов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

20 г.

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-360085
(код объекта в информационной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (субъект) г.о. Люберцы (район) МО, г.о. Люберцы, г. Люберцы (муниципальный район)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1944, ПС №309 "Болятино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберцы, г. Люберцы Ю8-26-302-300071(222699)

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п.10.2 технических условий Ю8-26-302-300071(222699) от 20.04.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	
☒ Оформление земельно-правовых отношений	
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости
☒ Выполнение изыскательских работ	
☒ Разработка вариантов основных технических решений	Разработка Бизнес-плана в составе утверждаемой части проекта в соответствии с действующим Положением об инвестиционной деятельности ПАО "МОЭСК"
☒ Разработка технико - экономического обоснования	Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в редакции 2009г в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/ Задания на разработку проекта/ Технического задания на проектирование в течение 30 дней
☒ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☒ Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами
☒ Выполнение монтажных работ	
☒ Предоставление оборудования	по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемое оборудование является "Используемым"
☒ Предоставление материалов	по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемые материалы являются "Используемыми"
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 215 139,47 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 12 464,48 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 184 587,01 руб.
Оборудование 9 599,21 руб.
ПНР 8 488,77 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение 30* дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: по 31.03.2027

Ведущий специалист Сектора по договорам ТП ЖРЭС

С.В. Сухов

В.В. Сухов