

Номер закупки: 082-0036056

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Начальника Жуковского РЭС филиала ПАО «Россети МР» -
«Южные электрические сети»
Г.Ю. Лобанов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

" " 20 г.

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: 1-360557
(код объекта в информационной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утвержден/ Не утвержден/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(регион)

(район)

г.о. Жуковский
(населенный пункт)

МО, г. Жуковский, СНТ "Мичуринец"
(наименование)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация КТП-10/0,4 кВ №3434 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, СНТ "Мичуринец" Ю8-26-302-301616(230883)

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п.10.2 технических условий Ю8-26-302-301616(230883) от 30.04.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации		
☒	Оформление земельно-правовых отношений		
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости	
☒	Выполнение изыскательских работ		
☒	Разработка вариантов основных технических решений	Разработка бизнес-плана в составе утверждаемой части проекта в соответствии с действующим Положением об инвестиционной деятельности ПАО "МОЭСК"	
☒	Разработка технико - экономического обоснования	Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СПиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в редакции 2009г в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/ Задания на разработку проекта/ Технического задания на проектирование в течение 30 дней	
☒	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами	
☒	Выполнение монтажных работ	по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемое оборудование является "Используемым"	
☒	Предоставление оборудования	по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемые материалы являются "Используемыми"	
☒	Предоставление материалов		
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	да
	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 21 314,11 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	1 132,89 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	5 519,88 руб.
Оборудование	9 599,21 руб.
ПНР	5 062,13 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП	
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение 30* дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости.....	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: по 31.03.2027

Ведущий специалист Сектора по договорам ТП ЖРЭС

С.В. Сухова
подпись

В.В. Сухова