

Номер закупки: 084-0021414

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

27.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-349312
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область М.О., г. Фрязино, пл. Веденского
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Модернизация комплексов регистрации аварийных событий на ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, пл. Веденского (1 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 4 183 507,39 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 4 183 507,39 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 0,00 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 0,00 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) _____ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 15.03.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.


А.Е.Иванов

27.05.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение ПИР по титулу: Модернизация комплексов регистрации аварийных событий на ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, п.л. Веденского (1 шт.(прочие))

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-149312

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация комплексов регистрации аварийных событий на ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, п.л. Веденского (1 шт.(прочие))


СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР													
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, рублей									
				Строительно-монтажные работы (услуг сторонних организаций)	Строительно-монтажные работы (хозяйспособ)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ППР)	Обслуживание засыпных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	9 099,09	0,00	17 481 121,70	42 395,90	1 360,00	689 085,28	375 198,00	нд	18 598 259,97	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 947,80	нд	557 947,80	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	нд	9 099,09	0,00	17 481 121,70	42 395,90	1 360,00	689 085,28	933 145,80	нд	19 156 207,77	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3 831 241,56	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	22 987 449,33	
Затраты на реализацию	нд	Отторгово сметн. стоимости	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Заказанные объемы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Фактические объемы на начало года раскрытия	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Незаказанные остатки по договорам	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Незаказанный объем сметы год	нд	9 099,09	0,00	17 481 121,70	42 395,90	1 360,00	689 085,28	933 145,80	нд	19 156 207,77	
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	1,00000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Незаказанный объем сметы в т.д.	Индекс-дефлятор	9 099,09	0,00	17 481 121,70	42 395,90	1 360,00	689 085,28	933 145,80	нд	19 156 207,77	
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,40000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,50000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,10000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,10000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по основанию в п.д. (подпись)	1,170520399711	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по основанию в п.д. (собственные)	1,156297940365	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Итого полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нд	10 650,67	0,00	20 462 009,56	49 625,27	1 591,91	796 787,89	1 092 266,19	нд	22 412 931,49	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4 755 551,59	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	27 168 483,08	
Затраты на реализацию	нд	Итого полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нд	10 650,67	0,00	20 462 009,56	49 625,27	1 591,91	796 787,89	1 092 266,19	0,00	22 412 931,49	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4 755 551,59	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с учетом налогов	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	27 168 483,08	

Год соответствующий полуериоду выполнения ПИР:		2027	Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР											01.01.2026
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР		Нет												
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"							Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание задания	Строительный контроль	Прочие работы на территории работ и территории	Прочие (в составе 1.9 главы СМР)	Затраты на оплату труда работников, занятых на выполнении работ, связанных с подготовкой документации по планировке территории	Затраты на оплату труда работников, занятых на выполнении работ, связанных с подготовкой документации по планировке территории	Затраты на оплату труда работников, занятых на выполнении работ, связанных с подготовкой документации по планировке территории	
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по сводной смете на ПИР и авторскому надзору в текущих ценах				3 185 042,57									3 185 042,57
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"													
	2025/2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026/2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027/2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	2028/2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства	0,00	0,00	0,00	3 429 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 104,42
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	3 429 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 104,42
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	4 183 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 507,39

Начальник СДЮ УКС

А.А.Ярем

"Утверждаю"



Кузнецов С.А.

**СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные работы****I-349312 Модернизация комплексов регистрации аварийных событий на ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР,
М.О., г. Фрязино, пл. Веденского**

Составлена в уровне цен на 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Наименование сметы на проектные работы и работы по инженерным изысканиям, затрат	Обоснование	Стоимость работ, тыс. руб	
			работ по инженерным изысканиям	проектных работ
1	2	3	4	5
I	Проектная документация	Локальная смета № 1	-	3 185,043
	Итого по видам работ		-	3 185,043
	ВСЕГО:			3 185,043

Ответственный исполнитель:



Мастяева Н.А.