

Номер закупки: 084-0021759

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Усков

23.01.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363508
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Воскресенск, территория Максимовка-1, уч. 53а, 50:29:0060221:4011
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1055 д. Максимовка, ПС Федино № 590, МО, г.о. Воскресенск, территория Максимовка-1, уч. 53а, 50:29:0060221:4011

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-366710/102/В8 от 03.07.2025

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФНСБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 3 копии и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐	да
☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 218 695,85 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	6 690,65 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	204 718,29 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	7 286,92 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: **14.11.2026**

Подписи ответственных лиц

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству
– Начальника управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись



подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



22.07.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.363508

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛН-0,38 кВ от МТТ-1055 д. Максимовка ПС Федино № 590 МО, р.о. Воскресенск, территория Максимовки, уч. 53а, 50-79-0064721-4011

СПРАВОЧНО: расчет пальной стоимости инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным ПИР / проектом корректировки ПИР												
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Структурно-выделенные работы (сметы структурных организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектировско-сметные работы	Сопровождение службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ПИР и ПИР)	Обоснование записки сметы (краткая запись)	12	Итого
	2	3	4	5	7	8	9	10	11			13
Счета и балансы текущего года	01.2000	Гранди 112 Сметного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01.2000	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01.2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									0,00
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									0,00
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									0,00
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									0,00
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									0,00
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									0,00
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									0,00
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									0,00
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									0,00
Счета и балансы текущего года	01.2000	Гранди 112 Сметного сметного расчета	97,09%	152 058,50	0,00	5 412,50	4 969,61	6 384,00	3 370,00		172 194,61	5 166,00
	01.2000	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00		5 166,00	177 360,61
	01.2000	Итого	100%	152 058,50	0,00	5 412,50	4 969,61	6 384,00	8 536,00		216 379,94	39 019,33
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									216 379,94
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									216 379,94
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									216 379,94
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									216 379,94
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									216 379,94
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									216 379,94
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									216 379,94
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									216 379,94
	01.2000	Счета и балансы текущего года	на									216 379,94
Засчитываемые суммы, стоимость	на	Отчисления с учета, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Засчитываемые суммы, стоимость	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Засчитываемые суммы, стоимость	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Засчитываемые суммы, стоимость	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Засчитываемые суммы, стоимость	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Засчитываемые суммы, стоимость	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Засчитываемые суммы, стоимость	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Засчитываемые суммы, стоимость	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на	Засчитываемые суммы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	на											

	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"	Итого: руб.					
								Создание задания	Строительный контроль	Прочие средства на непроизводственные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС)
Год соответствующий периоду выполнения ПНР.	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	7 044,97	3 718,91	5 700,86	0,00	195 723,64		
	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,89		
Начало ПНР, работ по строительству.	Нет											
Метн		Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.		
							Создание задания	Строительный контроль	Прочие средства на непроизводственные работы и затраты		Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС)
1		Стоимость строительства не акконтрактных объектов в текущих ценах сметного расчета	152 038,50	0,00	5 412,50	5 484,14	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	177 360,61
2		Индикс-коэффициент Минэкономразвития по стране "Инвестиции в основной капитал"										
	2025-2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
	2026-2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
	2027-2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
	2028-2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3		Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах						6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	14 920,00
4		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,89
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,89
5		Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,89
6		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,89
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,89
7		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом НДС	204 718,29	0,00	7 286,92	6 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 695,85
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,89

Итого: руб. 179 258,89

Итого: руб. 218 695,85

Начальник СДО УЭС

А.А. Яков