

Номер закупки: 084-0021742

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Усков

20.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363303
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Богородский, Александровский зона (массив), д. 85, 50:16:0103016:2240
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1132 Богородск Форест, ПС Ельня № 333, МО, г.о. Богородский, Александровский зона (массив), д. 85, 50:16:0103016:2240

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-363084/102/В8 от 09.07.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒ Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒ Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☒ Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 3 копии и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☒ Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительно работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐ Предоставление оборудования	
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐ да
	☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 174 956,67 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	5 352,52 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	163 774,62 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	5 829,53 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **13.11.2026**

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства


подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



СПРАВЧНИК: расчет фактической стоимости инвестированного проекта в процентном уровне цен в соответствии с утвержденной ППР / проектом корректировки ППР												
Группа затрат	месяц и год, в котором введены в эксплуатацию	Наименование затрат	%	Стратегические-экономические работы (используя сторонних организаций)	Оборудование, мебель, инвентарь	Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Служебные службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ППР и НДС)	Объемные затраты средств (капитальные %)	Итого	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Счета в базовом уровне цен	01.2060	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Счета в базовом уровне цен	01.2060	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Счета в базовом уровне цен	01.2060	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Счета в базовом уровне цен	01.2060	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Счета в базовом уровне цен	01.2060	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	92,69%	121 646,80	0,00	4 330,00	3 975,69	5 107,20			137 754,69	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 132,80	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	100%	121 646,80	0,00	4 330,00	3 975,69	5 107,20			141 887,49	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	28 377,50	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	170 264,99	
Затраты на реализацию	на	Отчисления сметы стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Земельно-строительные работы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	Фактические расходы на начало года раскрытия	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Нормативный расход на материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Нормативный расход на материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Нормативный расход на материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Нормативный расход на материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Нормативный расход на материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Нормативный расход на материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Итого по плану стоимости инвестированного проекта в процентном уровне цен, без НДС	на	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	5 635,97	7 534,72	на	156 577,81	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	33 209,63	
Затраты на реализацию	на	Итого по плану стоимости инвестированного проекта в процентном уровне цен, без НДС	на	134 241,50	11,04	4 778,31	4 387,31	5 635,97	7 534,72	0,00	156 588,85	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС неоплаченный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	33 209,63	
Затраты на реализацию	на	Итого по плану	на	на	на	на	на	на	на	на	189 798,48	

