

Номер закупки: 084-0021627

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Уксеев

20.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-328294
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0629-10-КС от 29.06.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Кабаново, ул. Придорожная, участок 29, 50:16:0103007:498
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 фид. ВЛ-0,4 кВ КТП-238 ПС Глебово № 223, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Кабаново, ул. Придорожная, участок 29, 50:16:0103007:498

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдаст Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 374 189,35 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 352 746,93 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 21 442,42 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.10.2026


Подписи ответственных лиц

И.о. заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Рассчет предельной стоимости дома. Вычисление СМР, ПНР полным изложением. Подрядчика по титулу: Строительству ВЛ-0.38 кВ от оп. 4 фид. ВЛ-0.4 кВ КТП-238 ПС Глазово № 223, МО, Ногинский р-н, с/п Якимовское, д. Кабаново, ул. Придорожная, участок 29, 50:16:0103007:498

Идентификатор инвестиционного проекта: I-378704

Панетимовские инвестиционные проекты. Строительство ВЛ-0,38 кВ от оп. 4 фид. ВЛ-0,4 кВ КТП-238. ПС Габезово № 223. МО, Наринский р-н, с/п Ямгинское, д Кабаново, ул. Приречная, участок 29, 50-16-010007-498

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в определенном уровне цен в соответствии с утвержденной ЦПР - проектом корректировки ЦПР												
Группа затрат	месяц и год исполнения работ в смете	Наименование затрат	%	Средствально-выплатные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Пр-открытые, отпуски работ	Содержание службы заказчика	Прочие (из сметы ЦНС, ЦПР и ЦПР)	Обслуживание здания объекта (капитализация %)	Итого	
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Сметы в базисном уровне цен	01/2001	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01/2001	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01/2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01/2001	сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01/2001	ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01/2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	289 136,83	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	01/2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01/2025	Итого	100%	289 136,83	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	01/2025	сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	67 476,77	
	01/2025	ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	374 189,35	
	Затраты на реализацию	на	Открытие счета, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
		на	сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
на		ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
на		Заказанные материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
на		сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
на		ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
на		Финансовые расходы на начало года реализации	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
на		сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
на		ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
на		Незаказанные материалы на начало года	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
на		сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
на		ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	Индекс инфляционный	на	на	на	на	на	на	на	на	306 712,58	
	на	2025 год	на	107,40000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	на	2026 год	на	105,50000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	на	2027 год	на	104,10000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	на	2028 год	на	103,00000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	на	Индекс инфляционный	на	1,0000000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	на	сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	на	ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	на	Финансовые расходы на начало года реализации	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на	сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	на	ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	Затраты на реализацию	на	Индекс инфляционный	на	на	на	на	на	на	на	на	306 712,58
на		2025 год	на	107,40000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
на		2026 год	на	105,50000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
на		2027 год	на	104,10000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
на		2028 год	на	103,00000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
на		Индекс инфляционный	на	1,0000000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
на		сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
на		ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
на		Финансовые расходы на начало года реализации	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
на		сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
на		ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию		на	Индекс инфляционный	на	на	на	на	на	на	на	на	306 712,58
	на	2025 год	на	107,40000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	на	2026 год	на	105,50000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	на	2027 год	на	104,10000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	на	2028 год	на	103,00000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	на	Индекс инфляционный	на	1,0000000000000000	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	на	306 712,58	
	на	сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	на	ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	на	Финансовые расходы на начало года реализации	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на	сметы того ЦДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	на	ВСЕГО в ЦДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	

год	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
						Содержание задания	Строительный надзор	Ресурсы средств на предельные работы и затраты	прочие (в составе 1, 2 главы ССТ)
Год соответствующий периоду выполнения ППР.	2025	289 136,83	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	306 712,58 (без НДС)
Год, соответствующий периоду строительства:	2026	289 136,83	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	306 712,58

Наименование ППР, периодичность по
календарным годам и ППР.

№ п/п	Наименование	Расшифровка ППР				Расшифровка "Прочие"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Автоматический надзор	Содержание задания	Строительный надзор	Ресурсы средств на предельные работы и затраты	прочие (в составе 1, 2 главы ССТ)	
1	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах сметного расчета										
2	Инвестиции в строительство объектов по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2025-2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026-2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027-2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028-2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты на закупку, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах										
4	Предельная стоимость, лет в прогнозных ценах года строительства	289 136,83	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 712,58
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	289 136,83	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 712,58
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Предельная стоимость, лет в прогнозных ценах года строительства	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	289 136,83	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 712,58
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость, лет в прогнозных ценах года строительства	352 746,93	0,00	21 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 189,35
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	289 136,83	0,00	17 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 712,58
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого: руб. (без НДС):

А.А. Бран

Начальник СДЮ УКС

20/07/2026