

Номер закупки: 084-0021630

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Уксеев

20.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-347544
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0629-14-КС от 29.06.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул. Заречная, 50:23:0010142:679
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция (замена) ЛР-6 кВ на СП-6 кВ на оп. 3 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 с ПС-640 ПС Агат № 640, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул. Заречная, 50:23:0010142:679

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 48 872,14 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 17 569,65 руб.
Оборудование 8 037,02 руб.
ПНР 23 265,47 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.10.2026

Подписи ответственных лиц


И.о.заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



[illegible]

	год	СМР	Оборуд.	ППР	ПИР	Расшифровка "Прочие"	Итого: руб.
						Строительный контроль	Итого: руб.
						прочие (в составе 1.9 главы ССР)	(без НДС):
						используемые на работы и затраты	
Год соответствующий полугоду выполнения ПИР.	2025	Не заоконтрактованные объемы на начало года оставления расчета в целях окончания строительства, без НДС	6 587,72	19 070,06	0,00	0,00	40 059,13
Год, соответствующий полугоду строительства.	2026	Не заоконтрактованные объемы на начало года оставления расчета в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	6 587,72	19 070,06	0,00	0,00	40 059,13

[illegible]

• Сравнение стоимости дота выполняется с неаконтрированным остатком в процентном уровне цен

*В случае, если суммарная стоимость всех обременяемых торговых-материальных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИТ) без учета затрат, Законика (С_{ит}) без учета НДС, необходимо применить индексный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индекса снижения коэффициента снижения инвестиционных затрат.

Начальник СЛО УКС

Ильков А. А.

2000-2001