

Номер закупки: 084-0021690

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Усков

20.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363299
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: _____
от _____
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, г.п. Обухово, с Балобаново, ул. Гражданская, 50:16:0501001:3213
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-640 Балобаново Гражданская, ПС Момино № 26, МО, г.п. Обухово, с Балобаново, ул. Гражданская, 50:16:0501001:3213

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-372445/102/В8 от 09.07.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 174 956,67 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	5 352,52 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	163 774,62 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	5 829,53 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 11.11.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись

_____ подпись

_____ А.Е.Иванов
_____ Ф.И.О.
_____ Н.Н.Косач
_____ Ф.И.О.



Д.С. Писанов

Bela L. Vukobratović

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЗНД 38 кВ от КТП-640 Габданово Гужалонская, ПС Монинское № 26 МО г.п. Обское и Габданово ул. Гужалонская. Ш 16 050 003 3213

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Промис"				Итого: руб.	
					Содержание закупки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1.9 главы ССР)		
2026	134 241,50	0,00	4 778,31	4 778,31	5 635,97	2 975,13	4 560,69	0,00	156 578,91	
2026	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,11	
Итого:										
Меню	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка "Промис"				Итого: руб.	
					Авторский надзор	Сопровождение закупки	Упрощенный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты		
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах с учетом расчета	121 646,80	0,00	4 330,00	3 397,69	0,00	2 696,00	4 132,80	0,00	141 888,49
2	Индиксы-коэффициенты Минэкономразвития по стране "Инвестиция в основной капитал"	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
2025/2024										
2026/2025										
2027/2026										
2028/2027										
2029/2028										
2030/2029										
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены зота в текущих ценах									
	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года пусконаладки строительства	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индиксальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,99999999196	0,99999999196	0,9999999196	0,9999999196	0,9999999196	0,9999999196	0,9999999196	0,9999999196	0,9999999196
	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах с учетом индекса снижения инвестиционных затрат	134 241,49	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,11
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		134 241,49	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,11
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года пусконаладки строительства с учетом НДС	165 774,62	0,00	5 829,53	5 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	174 956,67

*Сравнение стоимости лота выполняется с неэквивалентным остатком в процентном уровне цен

*** В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупа (С_{вс} = С_{соед-2}), с учетом ранее проведенных торгов закупающих (С_{вс} = С_{соед-1}) без учета затрат Закупщика (С_{вс}) без учета НДС, необходимо применить подпадающий коэффициент отплатки инвестиционных затрат. Применение подпадающего коэффициента отплатки

Начальник СЛО УКС

А. А. НИКОЛАЕВ

1000