

ПРИКАЗ

от

16.06.2026

№

2186

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-344567, **Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 268, ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино**, разработанную генеральным подрядчиком ООО "Энком" по договору № X267798-344567 от 16.06.2025, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛИ-0,38кВ

Протяженность трассы, км	0,035	
Марка провода - СИПн-2 УХЛ1 3х25+1х25		
Общая сметная стоимость в ценах на июль 2025 года	102,30	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	85,14	тыс.руб
Оборудование	0,00	тыс.руб
Прочие затраты	17,15	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	6,69	тыс.руб

1ПК**ВЛИ-0,38кВ**

Протяженность трассы, км	0,035	
Марка провода - СИПн-2 УХЛ1 3х25+1х25		
Общая сметная стоимость в ценах на июль 2025 года	73,34	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	62,49	тыс. руб
Оборудование	0,00	тыс. руб
Прочие затраты	10,85	тыс. руб
В т.ч.		

Проектные работы 6,69 тыс. руб

2ПК

Общая сметная стоимость в ценах на июль 2025 года 28,96 тыс. руб

В т.ч.

СМР 22,65 тыс. руб

Оборудование 0,00 тыс. руб

Прочие затраты 6,31 тыс. руб

В т.ч.

Проектные работы 0,00 тыс. руб


Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

А.А. Медведева
8(499) 608-99-18 (66-27)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 268, ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на июль 2025 г.). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»

Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на июль 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на определилась:

ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
124,80	22,50	79,02	6,13	0,00	17,15

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»

Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 268, ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Ватутино

(наименование стройки, объекта)

X267798-344567 от 16.06.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

июль 2025 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,035 км.	75,95	5,89	-	-	81,84
Итого: по главе 2			75,95	5,89	-	-	81,84
Итого: по главам 1-2			75,95	5,89	-	-	81,84
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	1,90	0,15			2,05
Итого: по главе 8			1,90	0,15			2,05
Итого: по главам 1-8			77,85	6,04	-	-	83,89
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ 0.4	-	-	-	4,58	4,58
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	-	-			-
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)					-
Итого: по главе 9			-	-		4,58	4,58
Итого: по главам 1-9			77,85	6,04	-	4,58	88,47
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				3,74	3,74
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				1,89	1,89
Итого: по главе 10			-	-	-	5,63	5,63
Итого: по главам 1-10			77,85	6,04	-	10,21	94,10
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	6,69	6,69
Итого: по главе 12						6,69	6,69
Итого: по главам 1-12			77,85	6,04	-	16,90	100,78
Непредвиденные затраты							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	1,17	0,09	0,00	0,25	1,51
		Итого: Непредвиденные затраты	1,17	0,09	0,00	0,25	1,51
		Итого с непредвиденными	79,02	6,13	0,00	17,15	102,30
НДС							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	17,38	1,35	-	3,77	22,50
		Итого НДС	17,38	1,35	-	3,77	22,50
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	96,40	7,48	-	20,92	124,80

Генеральный директор ООО "Энком"

М.П.

Г.А. Дандре



Правильность произведенных
расчетов подтверждаю.
Главный специалист
Медведева И.А.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 268, ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино ПК1» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на июль 2025 г.). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»
Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на июль 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской

В сметах применены поправочные коэффициенты:


Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на, определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
89,48	16,14	62,49	0,00	0,00	10,85

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»



Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 268, ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Васьутино ПК1

(наименование стройки, объекта)

X267798-344567 от 16.06.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

июль 2025 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,035 км.	60,07	-	-	-	60,07
Итого: по главе 2			60,07	-	-	-	60,07
Итого: по главам 1-2			60,07	-	-	-	60,07
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	1,50	-	-	-	1,50
Итого: по главе 8			1,50	-	-	-	1,50
Итого: по главам 1-8			61,57	-	-	-	61,57
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ 0,4	-	-	-	-	-
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	-	-	-	-	-
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	0,00	0,00
Итого: по главам 1-9			61,57	-	-	-	61,57
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	2,68	2,68
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	1,32	1,32
Итого: по главе 10			-	-	-	4,00	4,00
Итого: по главам 1-10			61,57	-	-	4,00	65,57
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	6,69	6,69
Итого: по главе 12			-	-	-	6,69	6,69
Итого: по главам 1-12			61,57	-	-	10,69	72,26
Непредвиденные затраты							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,92	0,00	0,00	0,16	1,08
Итого: Непредвиденные затраты			0,92	0,00	0,00	0,16	1,08
Итого с непредвиденными			62,49	0,00	0,00	10,85	73,34
НДС							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	13,75	-	-	2,39	16,14
Итого НДС			13,75	-	-	2,39	16,14
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			76,24	-	-	13,24	89,48

Генеральный директор ООО "Энком"

М.П.

Г.А. Дандре



ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕННЫХ
РАСЧЕТОВ ПОДТВЕРЖДАЮ.
СПЕЦИАЛИСТ
М.А. БЕДЕВА А.А.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 268, ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино ПК2» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на июль 2025 г.). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»

Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на июль 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на определилась:

ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
35,33	6,37	16,52	6,13	0,00	6,31

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»

Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 268, ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв.
Вашутино ПК2

(наименование стройки, объекта)

X267798-344567 от 16.06.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

июль 2025 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,035 км.	15,88	5,89	-	-	21,77
Итого: по главе 2			15,88	5,89	-	-	21,77
Итого: по главам 1-2			15,88	5,89	-	-	21,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	0,40	0,15	-	-	0,54
Итого: по главе 8			0,40	0,15	-	-	0,54
Итого: по главам 1-8			16,28	6,04	-	-	22,31
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ 0.4	-	-	-	4,58	4,58
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	-	-	-	-	-
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	4,58	4,58
Итого: по главам 1-9			16,28	6,04	-	4,58	26,89
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12	-	-	-	1,06	1,06
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	0,58	0,58
Итого: по главе 10			-	-	-	1,64	1,64
Итого: по главам 1-10			16,28	6,04	-	6,22	28,53
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			16,28	6,04	-	6,22	28,53
Непредвиденные затраты							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,24	0,09	0,00	0,09	0,43
Итого: Непредвиденные затраты			0,24	0,09	0,00	0,09	0,43
Итого с непредвиденными			16,52	6,13	0,00	6,31	28,96
НДС							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	3,63	1,35	-	1,39	6,37
Итого НДС			3,63	1,35	-	1,39	6,37
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			20,15	7,48	-	7,70	35,33

Генеральный директор ООО "Энком"

М.П.

Г.А. Дандре



Правильность примененных
расценок подтверждаю.
Специалист
МЕДВЕДЕВА А.А.