

Жуков Василий Валентинович, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Ярополец, 50:07:0020206:3841

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-235768(367296)

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб.					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,15	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	456 175,50	16 237,50	59 668,50	532 081,50	587 170,56
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				14 908,50	14 908,50	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				10 110,00	10 110,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				15 498,00	15 498,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				19152,00	19 152,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	456 175,50	16 237,50	59 668,50	532 081,50	587 170,56
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												14 908,50		
	Строительный контроль												10 110,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												15 498,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												19 152,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ



А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

С.П. Сущенко

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Жуков Василий Валентинович, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Ярополец, 50:07:0020206:3841

	Срок окончания ПИР:	2026							
	Год окончания строительства:	2026							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
1	ПИР	14 908,50	1,074	1,055					16 452,05
2	СМР	456 175,50	1,074	1,055					503 405,63
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	16 237,50	1,074	1,055					17 918,65
5	Содержание службы заказчика	19 152,00	1,074	1,055					21 134,90
6	Строительный контроль	10 110,00	1,074	1,055					11 156,74
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	15 498,00	1,074	1,055					17 102,59
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	532 081,50							587 170,56

ИТОГО (без НДС), руб.	587 170,56
НДС-22%, руб.	129 177,52
ВСЕГО с НДС, руб.	716 348,08

в т.ч. ПИР без НДС	16 452,05
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	570 718,51

Составил

Проверил

Ск

(подпись)

(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Жуков Василий Валентинович, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, с.Ярополец, 50:07:0020206:3841

Дата окончания строительства

2026

Срок окончания ПИР

2026


выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,15	0,00	456 175,50	16 237,50	44 760,00	14 908,50	532 081,50
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	456 175,50	16 237,50	44 760,00	14 908,50	532 081,50

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,15	0,00	503 405,63	17 918,65	49 394,23	16 452,05	587 170,56	3 914 470,39
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	503 405,63	17 918,65	49 394,23	16 452,05	587 170,56	

Составил


(подпись)

Проверил


(подпись)