

Номер закупки: 084-0021802

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

27.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363591
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, м.о.Егорьевск, д. Барсуки, ул. Южная, д. 10А, 50:30:0050207:986
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 45 ВЛ-0,4 кВ № 2 ЗТП-84 Барсуки, ПС Двойня № 52, МО, м.о.Егорьевск, д. Барсуки, ул. Южная, д. 10А, 50:30:0050207:986

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-382699/102/В8 от 14.07.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1045/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 349 913,36 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 10 705,03 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 327 549,26 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 11 659,07 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 18.11.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись

_____ подпись

_____ А.Е.Иванов
_____ Ф.И.О.
_____ Н.Н.Косач
_____ Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО
"Россети Московский регион"

27.07.2026

Расчет предельной стоимости лота "пол К/Юм"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.663591

Назначение инвестиционного проекта: Строительство ВПД 38 кВ от оп. 45 ВЛ 0,4 кВ № 2 УТТЛ-64 Гавсун, ЦС Лесная № 52, МО, м. Горьковск, д. Гавсун, ул. Южная, д. 10А, 50/30/00/20/7 986

[illegible]

	год	СМР	Оборуд	ППР	ППР	Расшифровка "Промис"				Итого: руб.														
						Содержание задания	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие в составе 1,9 главы ССР															
Год соответствующий полугоду выполнения ПИР:	2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	11 271,95	5 950,26	9 121,38	0,00	313 157,82														
	2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23														
Год, соответствующий полугоду выполнения ПИР:	Итого																							
Жила		Инвестиционное	СМР	Оборуд	ППР	Авторский надзор	Содержание задания	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие в составе 1,9 главы ССР	Итого: руб.													
1		Стоимость строительства не заоконтрастованных объектов в текущих ценах сменного расчета	243 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	283 776,97												
2		Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строим "Инвестиции в основной капитал"	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000												
													2025-2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000		
													2026-2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000		
													2027-2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000		
													2028-2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000		
3		Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены зонта в текущих ценах						10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	23 872,00												
4		Предельная стоимость зонта в прогнозных ценах года полупериода строительства	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23												
													2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	0,00												
													2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Предельная стоимость зонта в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23												
													2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Предельная стоимость зонта в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	327 549,26	0,00	11 659,07	10 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 913,36												
													2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2026	327 549,26	0,00	11 659,07	10 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**В случае, если суммарная стоимость всех объемов работ (См. Смет. Смет. Смет.) с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному договору, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИР) без учета затрат Заказчика (См. Смет. Смет. Смет.) необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Наименование СДЮ УКС

А.А.Ярвин

