

Номер закупки: 084-0021610

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

27.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363583
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г.о. ОреховоЗуевский, 50:24:0040689:996 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 Ф-1 МТП-1626 Барские просторы-2, ПС Добрая № 269, МО, г.о. ОреховоЗуевский, 50:24:0040689:996

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-371090/102/В8 от 08.07.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитут, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 437 391,70 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 13 381,30 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 409 436,58 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 14 573,83 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 16.11.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства


подпись


подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Назначение инвестиционного проекта: Строительство ВДН-0,38 кВ от оп. 6 ф.1 МТН-1626 Барское пространство-2, ГЭС Лобовая № 269, МО, г.о Орехово-Зуевский, 50 24 0040689 996

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в процентном выражении цен в соответствии с Указом № 1117 / проектом коллективного

Группа затрат	месяц и год составления в сметы	Наименование затрат	%	Стратегические затраты (бюджетные организации)	Оборудование, мебель и инвентарь	Проектно-инженерные работы	Проектно-инженерные работы	Содержание службы заказчика	Прочие (на выплаты НДС, НДС и ИИП)	Обсуждаемые вопросы (сметы и сметы %)	Итого
Счета в бюджетные организации	01-2000	Счета в бюджетные организации	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	13
	01-2000	Счета в бюджетные организации	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	13
	01-2000	Счета в бюджетные организации	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	13
	01-2000	Счета в бюджетные организации	на	на	на	на	на	на	на	на	13
	01-2000	Счета в бюджетные организации	на	на	на	на	на	на	на	на	13
	01-2025	Счета в бюджетные организации	97,99%	304,117,00	0,00	10,825,00	9,939,22	12,768,00	6,740,00	на	344,389,22
	01-2025	Счета в бюджетные организации	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	10,332,00
	01-2025	Счета в бюджетные организации	100%	304,117,00	0,00	10,825,00	9,939,22	12,768,00	17,072,00	на	354,721,22
	01-2025	Счета в бюджетные организации	на	на	на	на	на	на	на	на	78,038,67
	01-2025	Счета в бюджетные организации	на	на	на	на	на	на	на	на	432,759,89
Затраты на эксплуатацию	на	Отчисления сметы, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на эксплуатацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на										

	год		СМР	Оборуд.	ППР	ПВР	Расшифровка "прочие"			Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соинвестирующей организации выполнения ППР:	2026	Не заоконтрактрованные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	14 089,93	11 401,72	0,00	391 447,27
Год, соответствующий планируемой строительству:	2026	Не заоконтрактрованные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	358 517,79
Примечание: В таблице не отражены расходы на приобретение оборудования, стоимость которого включается в смету работ по строительству объектов.										

Доп.	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ППР			Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.	
					ППР	ППР	Автоматический пульт	Содержание пилотажа	Средств летания на территории работ в полете	Результаты работ в полете (с/п)		Итого: руб.
1	Стоимость строительства не контрактных объектов в текущих ценах сметного расчета	304 117,00	0,00	10 825,00	9 939,22	0,00	12 768,00	6 740,00	10 332,00	0,00	354 721,22	
2	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**											
3	Затраты на материалы, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	2023-2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	
		2025-2026	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	
		2027-2028	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
		2029-2030	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
4	Предельная стоимость лота и прогнозная ценах года исполнения строительства	2023	335 603,75	11 945,77	10 968,28	0,00	12 768,00	6 740,00	10 332,00	0,00	29 840,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 517,80
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	335 603,75	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 517,80
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость лота и прогнозная ценах года исполнения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	2023	0,9999999803	0,9999999803	0,9999999803	0,9999999803	0,9999999803	0,9999999803	0,9999999803	0,9999999803	358 517,79	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	335 603,75	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 517,79
7	Предельная стоимость лота и прогнозная ценах года исполнения строительства с учетом НДС	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Сравнение стоимости лота выполняется с неэквивалентным остатком в прогнозном уровне цен

•• В случае, если суммарная стоимость всех объектов затопления (С_з), учитывая ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному типу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПЭИ) без учета затрат Заемщика (С_{зв}), без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СЛЮ УКС

INSTR. 6.1

ACKNOWLEDGMENTS