

Номер закупки: 084-0021747

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

27.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-349413
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0522-20-КС от 22.05.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Шатура, строение Керва мкр
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛ-3,3кВ от оп. 1 ВЛ-3,3 кВ ф.3 с установкой РЛР-3,3 кВ, ПС 35 кВ № 31 Керва, в т. ч. ПИР, МО, г. Шатура, строение Керва мкр (0,02 км; 1 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 276 280,57 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	96 989,93 руб.
Оборудование	152 274,34 руб.
ПНР	27 036,31 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.12.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"


А.Е.Иванов

Расчет предельной стоимости лота. Выполнение СМР, ПНР полным жилищным Подразделением Подразничка по титулу: 1 ВЛ1-3,3 кв.3 ф.3 с установкой РПР-3,3 кВ, ПС 35 кВ № 31 Керма, в т. ч. ПНР, МО, г. Штатов, строение Керма мкр.0,02 кв.; 1 штг.(прочие)

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДЛ-3кВ от оп. 1 ВДЛ-3кВ ф. 3 с установкой РПР-3.3кВ, ПС 35 кВ № 31 Керма, в т.ч. ПРР, МО, г. Шахры, строение Керма мкр. (0,02 кв. м) (проект)

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка "Прочих"				Итого: руб.
				Содержание заказных	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССТ)	
2025	79 483,55	124 815,03	22 160,91	0,00	0,00	0,00	226 459,48	
2026	79 483,55	124 815,03	22 160,91	0,00	0,00	0,00	226 459,48	
Итого: 154,2 руб., распределенной по строительным этапам на ППР								
Метр	Наименование	Расшифровка ППР					Итого: руб.	
		ППР	Оборуд.	ППР	Автоматский надзор	Сопровождение заказчика		
1	Стоимость строительства не застроенных объектов в текущих ценах сметного расчета	79 483,55	124 815,03	22 160,91	0,00	0,00	226 459,48	
2	Индикаторы факторы. Миллионирование по строкам "Инвестиции в основной капитал"							
	2025-2024	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	
	2026-2025	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	
	2027-2026	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	
	2028-2027	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	
3	Затраты на возмещение, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах							
4	Предельная стоимость лота и прогнозные цены года имплементации строительства	79 483,55	124 815,03	22 160,91	0,00	0,00	226 459,48	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	79 483,55	124 815,03	22 160,91	0,00	0,00	226 459,48	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	0,00	
	Предельная стоимость лота и прогнозные цены года имплементации строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	79 483,55	124 815,03	22 160,91	0,00	0,00	226 459,48	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	79 483,55	124 815,03	22 160,91	0,00	0,00	226 459,48	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Предельная стоимость лота и прогнозные цены года имплементации строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	96 969,93	152 274,34	27 036,31	0,00	0,00	276 280,57	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	96 969,93	152 274,34	27 036,31	0,00	0,00	276 280,57	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Предельная стоимость лота и прогнозные цены года имплементации строительства с учетом НДС	96 969,93	152 274,34	27 036,31	0,00	0,00	276 280,57	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	96 969,93	152 274,34	27 036,31	0,00	0,00	276 280,57	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

* В случае, если суммарная стоимость всех объектов аукциона (С_{аук} = С_{аук1} + С_{аук2} + ... + С_{аукn}) не превышает 100 млн руб., то аукцион проводится в форме открытого аукциона. В противном случае аукцион проводится в форме закрытого аукциона.

Начальник СДО УКС

НИИДР-У-У

93 07 3034