

Номер закупки: 084-0021791

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

27.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-355120
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0619-21-КС от 19.06.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Богородский, тер. Промплощадка Богослово, 50:16:0402027:603, 50:16:0402027:604
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 602 Боровое с заменой ТТ на трехобмоточные ТТ-6 кВ в яч. 35 (фид. 105) сек. 1 ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, тер. Промплощадка Богослово, 50:16:0402027:603, 50:16:0402027:604 (1 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 214 463,80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	18 617,20 руб.
Оборудование	114 179,80 руб.
ПНР	81 666,80 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.12.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись


_____ подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



 А.Е. Иванов

23.07.2026

Расчет предельной стоимости лота. Выполнение СМР, ПНР полным включением Подразника по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 602 Боровое с заменой ТТ на трехобмоточные ТТ-6 кВ в кв. 35 (фид. 105) сек. 1 ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПНР, МО, г.о. Богородский, тер. Промышленная Богослово, 50:16:04:0207:603, 50:16:04:0207:604 (1 шт. (прочие))

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-355120

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС-110 кВ № 602 Борзове с заменой ТТ на трансформаторные ТТ-6 кВ и на 35 (двд. 105) сек. 1 ЗРУ-6 кВ, и т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, тер. Промышленная, Гос. о.о. 50-16-0407077-603, 50-16-0407077-604 (1 шт. (проект))

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "проект"				Итого: руб.		
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):			
Год соответствующий периоду выполнения ПИР:	2026	17 369,18	106 525,66	76 192,20	0,00	8 061,99	4 158,17	6 715,48	219 022,67		
Год, соответствующий периоду строительства:	2026	17 369,18	106 525,66	76 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 087,04		
Итого: ПИР, рассчитанной по формуле: (ПНР+СМР+Оборуд.)	Итого:										
№ п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие средства на непредвиденные работы и затраты	Итого: руб.	Матрица расчетов по методу сопоставления и т.п. (показатели, характеризующие качество строительства, включая показатели качества, надежности, безопасности, экологичности, энергетической эффективности, ресурсосбережения, комплексности, комплекс

*Сумма стоимости з/та, выделенная на строительство объектов в прогнозных ценах
 **Итого, если сумма стоимости з/та, выделенная на строительство объектов в прогнозных ценах (СМР+Оборуд.+ПНР) превышает сумму стоимости з/та, выделенную на строительство объектов в прогнозных ценах (СМР+Оборуд.+ПНР), то сумма стоимости з/та, выделенная на строительство объектов в прогнозных ценах (СМР+Оборуд.+ПНР) принимается за сумму стоимости з/та, выделенную на строительство объектов в прогнозных ценах (СМР+Оборуд.+ПНР). Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

А.А. Яков