



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по капитальному строительству – Начальник УКС

А.В. Фрошников
2022 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-873, ПС №410 "Коксгаз", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Малое Видное Ю8-24-303-237716(621991)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 338216 от 26.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-338216
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	385,74481	55,65972	10,96875		452,37328
Итого: по главе 2			385,74481	55,65972	10,96875	-	452,37328
Итого: по главам 1-2			385,74481	55,65972	10,96875	-	452,37328
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	9,64362	1,39149			11,03511
Итого: по главе 8			9,64362	1,39149	-	-	11,03511
Итого: по главам 1-8			395,38843	57,05121	10,96875	-	463,40839
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,51238	1,08397			8,59635
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				27,37487	27,37487
Итого: по главе 9			7,51238	1,08397	-	27,37487	35,97122
Итого: по главам 1-9			402,90081	58,13518	10,96875	27,37487	499,37961
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				10,68672	10,68672
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				20,27036	20,27036
Итого: по главе 10			-	-	-	30,95708	30,95708
Итого: по главам 1-10			402,90081	58,13518	10,96875	58,33195	530,33669
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 338216 от 26.11.2025	Проектные работы				16,40566	16,40566
Итого: по главе 12			-	-	-	16,40566	16,40566
Итого: по главам 1-12			402,90081	58,13518	10,96875	74,73761	546,74235
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,08702	1,74406	0,32906	2,24213	16,40227
Итого: Непредвиденные затраты			12,08702	1,74406	0,32906	2,24213	16,40227
Итого с непредвиденными			414,98783	59,87924	11,29781	76,97974	563,14462
НДС							
9		НДС - 22 %	91,29732	13,17343	2,48552	16,93554	123,89181
Итого НДС			91,29732	13,17343	2,48552	16,93554	123,89181
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			506,28515	73,05267	13,78333	93,91528	687,03643

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

м.п.

И. Артюшин

