



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

А.С. Троценков
2022_ г.


Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-685, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Андреевское Ю8-24-303-237720(631833)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 337505 от 04.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-337505
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ-0,4 (в траншее)	10,98212	5,38310	-		16,36522
2	02-01-02	Строительство КЛ-0,4 (по конструкциям)	17,24513	15,17828	-		32,42341
3	02-01-03	Строительство РЩ	15,50842	65,96565	135,72917		217,20324
Итого: по главе 2			43,73567	86,52703	135,72917	-	265,99187
Итого: по главам 1-2			43,73567	86,52703	135,72917	-	265,99187
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,09339	2,16318			3,25657
Итого: по главе 8			1,09339	2,16318	-	-	3,25657
Итого: по главам 1-8			44,82906	88,69021	135,72917	-	269,24844
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,85175	1,68511			2,53686
6	09-01-01	ПНР КЛ				8,83884	8,83884
7	09-01-02	ПНР РЩ				67,31088	67,31088
Итого: по главе 9			0,85175	1,68511	-	76,14972	78,68658
Итого: по главам 1-9			45,68081	90,37532	135,72917	76,14972	347,93502
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,44581	7,44581
9	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				14,21609	14,21609
Итого: по главе 10			-	-	-	21,66190	21,66190
Итого: по главам 1-10			45,68081	90,37532	135,72917	97,81162	369,59692
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор № 337505 от 04.12.2025	Проектные работы				13,79745	13,79745
Итого: по главе 12			-	-	-	13,79745	13,79745
Итого: по главам 1-12			45,68081	90,37532	135,72917	111,60907	383,39437
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,37042	2,71126	4,07188	3,34827	11,50183
		Итого: Непредвиденные затраты	1,37042	2,71126	4,07188	3,34827	11,50183
		Итого с непредвиденными	47,05123	93,08658	139,80105	114,95734	394,89620
НДС							
12		НДС - 22 %	10,35127	20,47905	30,75623	25,29061	86,87716
		Итого НДС	10,35127	20,47905	30,75623	25,29061	86,87716
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	57,40250	113,56563	170,55728	140,24795	481,77336

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"
м.п.



А.М. Артюшин