



Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

О.А. Троценков
2022 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично совм. подвес) от РУ-0,4 кВ ТП-1990 до ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ с КТП-1436, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Сынковский, вблизи д. Сыново, СНТ Сыново, уч. 115 Ю8-24-303-238500(632054)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 338181 от 01.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-338181
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	624,02432	87,30331	-	-	711,32763
Итого: по главе 2			624,02432	87,30331	-	-	711,32763
Итого: по главам 1-2			624,02432	87,30331	-	-	711,32763
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	15,60061	2,18258	-	-	17,78319
Итого: по главе 8			15,60061	2,18258	-	-	17,78319
Итого: по главам 1-8			639,62493	89,48589	-	-	729,11082
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	12,15287	1,70023	-	-	13,85310
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	15,73137	15,73137
Итого: по главе 9			12,15287	1,70023	-	15,73137	29,58447
Итого: по главам 1-9			651,77780	91,18612	-	15,73137	758,69529
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	16,23608	16,23608
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	30,58331	30,58331
Итого: по главе 10			-	-	-	46,81939	46,81939
Итого: по главам 1-10			651,77780	91,18612	-	62,55076	805,51468
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 338181 от 01.12.2025	Проектные работы	-	-	-	19,50610	19,50610
Итого: по главе 12			-	-	-	19,50610	19,50610
Итого: по главам 1-12			651,77780	91,18612	-	82,05686	825,02078
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	19,55333	2,73558	-	2,46171	24,75062
Итого: Непредвиденные затраты			19,55333	2,73558	-	2,46171	24,75062
Итого с непредвиденными			671,33113	93,92170	-	84,51857	849,77140
НДС							
9		НДС - 22 %	147,69285	20,66277	-	18,59409	186,94971
Итого НДС			147,69285	20,66277	-	18,59409	186,94971
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			819,02398	114,58447	-	103,11266	1 036,72111

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

м.п.



И.М. Агюшин