

Номер закупки: 081-0027356

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Чадов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-355094
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2157 от 15.06.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Клинский д. Лапврово, уч. 1
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (ЗПК)
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 736 (замена ТП на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №144 "Першутино", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лапврово, уч. 1

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации в объеме работ указанной в Приложении №2

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
	☐	Оформление земельно-правовых отношений
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций
	☐	Выполнение изыскательских работ
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
	☒	Выполнение подготовительных работ
	☒	Выполнение строительных работ
	☒	Выполнение монтажных работ
	☒	Предоставление оборудования
	☒	Предоставление материалов
	☒	Выполнение шеф-монтажных работ
	☒	Выполнение пуско-наладочных работ
	☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний
	☒	Сдача объекта приемочной комиссии
	☒	Гарантийное обслуживание

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 321 003,80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	638 706,60 руб.
Оборудование	348 615,00 руб.
ПНР	333 682,20 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31 марта 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления


подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства


подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП


подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Заместитель начальника Клинского РЭС


подпись

А.В. Лопатин
Ф.И.О.

Ведущий инженер сектора льготных договоров ТП КлРЭС


подпись

А.А. Шиленина
Ф.И.О.

00

Утверждено
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник
управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные
электрические сети
Д.С.Жук

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) .
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-355094

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ № 2157 от 15.06.2026

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 736 (замена ТП на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №144 "Першутино", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лаврово, уч. 1

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Группа затрат	месяц и год составлен я сметы	Наименование затрат	%	План								
				Стоимость, рублей								
				Строительно- монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно- изыскательские работы	Содержание служб заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, , ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Смета в текущем уровне цен	03.2026	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	98,52%	1 054 780,00	2 177 870,00	273 510,00	199 360,00	221 930,00	20 830,00	н/д	3 948 280,00	
Смета в текущем уровне цен	03.2026	Непредвиденные расходы	1,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 220,00	н/д	59 220,00	
Смета в текущем уровне цен	03.2026	Итого	100%	1 054 780,00	2 177 870,00	273 510,00	199 360,00	221 930,00	80 050,00	н/д	4 007 500,00	
Смета в текущем уровне цен	03.2026	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	881 650,00	
Смета в текущем уровне цен	03.2026	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4 889 150,00	
Затраты на реализацию	н/д	Отторгованно сметы, стоимости	н/д	1 054 780,00	1 423 526,51	0,00	165 664,17	0,00	0,00	н/д	2 643 970,68	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	581 673,55	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 225 644,23	
Затраты на реализацию	н/д	Заказанные объемы	н/д	1 054 780,00	1 423 526,51	0,00	165 664,17	0,00	0,00	н/д	2 643 970,68	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	581 673,55	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 225 644,23	
Затраты на реализацию	н/д	Освоенные объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказанные остатки	н/д	1 054 780,00	1 423 526,51	0,00	165 664,17	0,00	0,00	н/д	2 643 970,68	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	581 673,55	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 225 644,23	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказанные объемы на начало года	Индекс-дефлятор	0,00	754 343,49	273 510,00	33 695,83	221 930,00	80 050,00	н/д	1 363 529,32	
Затраты на реализацию	н/д	составления расчета, без НДС	1,000000000000	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного снижения	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказанные объемы на начало года	Индекс-дефлятор	0,00	754 343,49	273 510,00	33 695,83	221 930,00	80 050,00	н/д	1 363 529,32	
Затраты на реализацию	н/д	составления расчета, без НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2019 год	106,826398641827	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2020 год	105,561885224957	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2021 год	104,935400000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2022 год	114,631427330594	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2023 год	109,096466260827	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2024 год	108,140000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2025 год	107,400000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	105,500000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2029 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2030 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подразд) год	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные) год	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказанные объемы на начало года	н/д	0,00	754 343,49	273 510,00	33 695,83	221 930,00	80 050,00	н/д	1 363 529,32	
Затраты на реализацию	н/д	составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	251 151,85	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 614 681,17	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н/д	1 054 780,00	2 177 870,00	273 510,00	199 360,00	221 930,00	80 050,00	0,00	4 007 500,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	832 825,40	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4 840 325,40	

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Сопровождение заказчика	Строительный контроль	Ремонт средств из государственной собственности	Прочие (в составе 1-9 главы ССЗ)	
	2026	1 кв	Не зафиксированные объемы по итогам года составления сметы в целях обеспечения строительства, без НДС	523 530,00	285 750,00	273 510,00	0,00	42 550,00	23 170,00	17 220,00	0,00	1 165 730,00
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027		Не зафиксированные объемы по итогам года составления сметы в целях обеспечения строительства, без НДС (без учета затрат заказчика)	523 530,00	285 750,00	273 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 790,00
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Авторский надзор	Расшифровка ПИР				Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
							Сопровождение заказчика	Строительный контроль	Ремонт средств из государственной собственности	Прочие (в составе 1-9 главы ССЗ)	Техническое задание на выполнение работ по смете	Техническое задание на выполнение работ по смете	Техническое задание на выполнение работ по смете	Техническое задание на выполнение работ по смете	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	523 530,00	285 750,00	273 510,00	0,00	0,00	0,00	42 550,00	23 170,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 730,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"														
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах							42 550,00	23 170,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 940,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	563 646,80	307 646,31	294 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 761,49
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	563 646,80	307 646,31	294 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 761,49
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах														0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	563 646,80	307 646,31	294 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 761,49
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	523 530,00	285 750,00	273 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 790,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	523 530,00	285 750,00	273 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 790,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	638 706,60	348 615,00	333 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 003,80

Ведущий инженер

А.А. Шиленина

Заместитель начальника Клинского РЭС

А.В. Лопатин

ПРИКАЗ

ОТ

15.06.2026

№

2154

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-355094, Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 736 (замена ТП на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №144 "Першутино", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лапврово, уч. 1, разработанную генеральным подрядчиком ООО "ЭМПИИ" по договору № Кл593244-355094 от 26.02.2026, со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол № 1042 от 10.06.2026 п. 14)

КТП 400/6/0,4 кВ, шт	1
Трансформатор силовой ТМГ-400/6/0,4, шт	1
Щит учета 0,4кВ, ед	2
ВЛ 6 кВ Протяженность трассы, км	0,006
Марка провода – СИПт3 1*70, км	0,036
ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,043
Марка провода - СИПт2 3*70+1*95, км	0,030
Марка провода - СИПт2 3*95+1*95, км	0,040

Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2026 года 4 007,50 тыс.руб.

В т.ч

СМР 535,30 тыс.руб.

Оборудование 2 210,54 тыс.руб.

Прочие затраты 726,36 тыс.руб.

В т.ч.

Проектные работы 199,36 тыс.руб.

1ПК

КТП 400/6/0,4 кВ, шт 1

Трансформатор силовой ТМГ-400/6/0,4, шт 1

Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2026 года	2 841,76	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	539,22	тыс.руб.
Оборудование	1 920,50	тыс.руб.
Прочие затраты	382,04	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	199,36	тыс.руб.

2ПК

Щит учета 0,4кВ, ед	2
ВЛ 6 кВ Протяженность трассы, км	0,006
Марка провода – СИПт3 1*70, км	0,036
ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,043
Марка провода - СИПт2 3*70+1*95, км	0,030
Марка провода - СИПт2 3*95+1*95, км	0,040

Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2026 года	1 165,74	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	531,38	тыс.руб.
Оборудование	290,04	тыс.руб.
Прочие затраты	344,32	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы		тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления

Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Г.А. Куркин
8(916)8500185

СОП. 1.000.000
ЗАМ. ДИР. КЛРЭС
АВРИН А.В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 736 (замена ТП на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №144 "Першутино", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч.

ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лапврово, уч. 1

(наименование стройки, объекта)

Кл593244-355094

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				26.02.2026	
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость	
1	2	3	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	01-01-01	Демонтажные работы ТП	-	-			-	
2	01-01-02	Демонтажные работы ВЛ	-	-			-	
3	01-01-03	Вынос трассы				-	-	
4	01-01-04	Вынос осей ТП				-	-	
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-	
Глава 2. Основные объекты строительства								
5	02-01-01	СМР КТП 400/6/0,4 кВ	33,01	-	169,12		202,13	
6	02-01-02	СМР ВЛ-6 кВ	48,40	9,40	90,74		148,54	
7	02-01-03	СМР ВЛ-0,4 кВ	198,37	47,60	-		245,97	
8	02-01-04	СМР ВРЩ-0,4 кВ на КТП	45,78	28,92	-		74,70	
9	02-01-05	СМР ВРЩ-0,4 кВ на опоре	58,97	33,05	25,89		117,91	
Итого: по главе 2			384,53	118,97	285,75	-	789,25	
Итого: по главам 1-2			384,53	118,97	285,75	-	789,25	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
10	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	7,69	2,38			10,07	
Итого: по главе 8			7,69	2,38	-	-	10,07	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
11	09-01-01	ПНР КТП 400/6/0,4 кВ				186,05	186,05	
12	09-01-02	ПНР ВЛ-6 кВ				21,84	21,84	
13	09-01-02	ПНР ВЛ-0,4 кВ				35,22	35,22	
14	09-01-02	ПНР ВРЩ-0,4 кВ на КТП				17,90	17,90	
15	09-01-03	ПНР ВРЩ-0,4 кВ на опоре				12,50	12,50	
16	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	4,69	1,08	-	-	5,77	
17	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	2,89	1,30			4,19	
Итого: по главе 9			7,58	2,38	-	273,51	283,47	
Итого: по главам 1-9			399,80	123,73	285,75	273,51	1 082,79	
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия								
18	Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				42,55	42,55	
19	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				23,17	23,17	
Итого: по главе 10			-	-	-	65,72	65,72	
Итого: по главам 1-10			399,80	123,73	285,75	339,23	1 148,51	
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
20	Смета №1	Проектные работы				-	-	
21	Смета №2	Топосъемка				-	-	
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-	
Итого: по главам 1-12			399,80	123,73	285,75	339,23	1 148,51	
Непредвиденные затраты								
22	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	5,99	1,86	4,29	5,08	17,22	
		Итого: Непредвиденные затраты	5,99	1,86	4,29	5,08	17,23	
		Итого с непредвиденными	405,79	125,59	290,04	344,32	1 165,74	
НДС								
23	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	89,27	27,63	63,81	75,75	256,46	
		Итого НДС	89,27	27,63	63,81	75,75	256,46	
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	495,06	153,22	353,85	420,07	1 422,20	

м.п.

Генеральный директор

ООО "ЭМПИН"

А.А. Аксенов

ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСЦЕНОК
ПОДТВЕРЖДАЮ
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
КУРКИН, Г.А.

СОСТАВИТЕЛЬ
ЗАМ. НАЧ. КЛРЭС
АВРАМОВ А.В.