

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

ПИР СМР Строительство ЛЭП-6-0,4кВ и ТП-6/0,4кВ от опоры отпайки на ТП-2227А ЛЭП-2305 РП-23 ЛЭП-604 ПС Павлово 110кВ. Вачский РЭС. Заявитель Белов Г.А. дог. 521233935 от 11.06.2026г. (технологическое присоединение от 150 кВт до 670 кВт)

Начальная (максимальная) цена договора (тыс. руб.)	4142.467 (без НДС)
	911.343 (НДС)
	5053.810 (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	- для закупок "под ключ" – Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020 \\nnportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 Управление инвестиционной деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 Форм-е, согласов нач цены лота, вкл в Планы закупок МР
Расчет начальной (максимальной) цены договора	в виде отдельного приложения

И.о. заместителя директора
по инвестиционной деятельности



А.П. Коростелёв

		2026 год										1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										0.000	306.778	146.942	0.000	0.000	453.720
3.2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	КТП-250/10(6)/0,4 ТВБК с ТМГ и АСУЭ	шт	1	2026	4 кв 2025			Согласование ДЛИМТО	1		0.000	0	0		2059.675	2059.675
3.3	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы	объект		2026	2 кв 2026			Сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1		135.744	0	0		0.000	135.744
		Итого в текущем уровне цен без НДС										135.744	0.000	0.000	2059.675	0.000	2195.419
		Всего, тыс. руб. без НДС										135.744	306.778	146.942	2059.675	0.000	2649.139
4		ПТП2026/03885, Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-6/0,4 кВ от опоры отпайки на ТП-2227А. ЛЭП-2305 РП-23 ЛЭП-604 ПС Павлово 110кВ (0,12 км). Вачский РЭС. Заявитель Белов Г.А. дог. 521233935 от 11.06.2026г. NNE-03385-004															
4.1	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	км	1	2026	4 кв 2025	1 223.862	83.068	1 306.930	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	0.12		0.000	146.863	9.968	0.000	156.832
		Итого в текущем уровне цен без НДС											0.000	146.863	9.968	0.000	156.832
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03и (на период реализации)															
		2026 год											1.028	1.028	1.028	1.028	
		Итого в ценах 2026 года без НДС											0.000	150.902	10.242	0.000	161.145
4.2	Нормативный метод	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1	км	1	2026	2 кв 2026	403.881		403.881	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0.12		0.000	48.466	0	0.000	48.466
4.3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 (Шифр 1.04.М.15)	шт	1	2026	1 кв 2026	18.116		18.116	Согласование ДЛИМТО	7		0.000	126.810	0	0.000	126.810
4.4	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы	объект		2026	2 кв 2026				Сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1		71.967	0	0	0.000	71.967
		Итого в текущем уровне цен без НДС											71.967	175.276	0.000	0.000	247.244
		Всего, тыс. руб. без НДС											71.967	326.178	10.242	0.000	408.388
5		ПТП2026/03886, Строительство системы учета. Установка трехфазного узла учета электрической энергии 0,4кВ полукосвенного включения (1 шт). Вачский РЭС. Заявитель Белов Г.А. дог. 521233935 от 11.06.2026г. NNE-03385-005															
5.1	Проектно-сметный метод	Монтаж шкафа ШРС	шт	1	2026	1 кв 2026	43.734	14.739	58.473	ССР	1		6.178	43.734	14.739	0.000	64.650
5.2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	ШУ с ВА и 3ф УУ полукосвенного включения	шт	1	2026	2 кв 2026				Согласование ДЛИМТО	1					75.410	75.410
		Итого в текущем уровне цен без НДС											6.178	43.734	14.739	75.410	140.060
		Всего, тыс. руб. без НДС											6.178	43.734	14.739	75.410	140.060
		Всего НМЦ лота без НДС											439.067	1391.239	177.077	2135.084	4142.467
		НДС 22%											96.595	306.073	38.957	469.719	911.343
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%											535.662	1697.312	216.033	2604.803	5053.810

Утвердил:

Руководитель подразделения филиала


Составил

Проверил

И.о. заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала "Нижновэнерго"
ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Инженер 1 категории производственно-технической службы Нижегородского РЭС

Начальник сметного отдела управления инвестиций



А.В. Котриков

В.В. Кочеткова

Е.В. Смирнова