
Номер закупки: 083-0023304

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик):Западные электрические сети

Код SAP: I-363308
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена Приказ об утверждении проекта:
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:
 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ З8-26-302-236131(373871) от 11.07.2026 (п. 10.)

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора
нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

20 014,69 руб.
356 513,15 руб.

0,00 руб.

6 326,07 руб.

0,00 руб.

УТВЕРЖДАЮ
и.о. Начальник Наро-Фоминского РЭС 

филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Западные электрические сети

  Д.С. Корнеев

3 августа 2026 г.

(номер и дата Приказа)

Московская область Наро-Фоминский г.о.Наро-Фоминский д.Симбухово, 50:26:0031402:485, 50:26:0031402:481
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1111 с заменой провода ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-
Фоминский, д.Симбухово, 50:26:0031402:485, 50:26:0031402:481

СОСТАВ ЛОТА:
Наименование работ (услуг) Условия исполнения

Разработка исходно-разрешительной документации
Оформление земельно-правовых отношений
Получение ТУ от сторонних организаций
Выполнение изыскательских работ В соответствии с нормами проектирования

Разработка вариантов основных технических решений
Разработка технико - экономического обоснования
Разработка проектной документации Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД).

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и 
т.п.
Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе 
утверждаемой части  (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации 
включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация 
разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах  в соответствии с графиком проектирования и 
выпуска проектно- сметной документации.
Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный 
детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной 
проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания 
на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. 

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"
Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его 
Заказчиком

Выполнение подготовительных работ
Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке 

в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и 
ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик 
должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, 
размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в 
зависимости от видов выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Предоставление оборудования Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком
Предоставляемое оборудование является "Используемым"

Предоставление материалов
Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения 
и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
Предоставляемые материалы являются "Используемыми"

Выполнение шеф-монтажных работ
Выполнение пуско-наладочных работ
Выполнение приемо-сдаточных испытаний
Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;
- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и 
утверждение Акта;
- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в 
соответствии с действущими СНиП;
- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Закупочная процедура проводится только среди 
субьектов МСП

382 853,91
в т.ч.
ПИР
СМР

Оборудование
ПНР

Прочие



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

11 января 2027 г.

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети" И.Ю. Феоктистов


