

"УТВЕРЖДАЮ"

1 этап

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко
" " 202__ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-458, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п Малино, ул Кооперативная, д 21 Ю8-25-302-285881(615919)

(наименование стройки, объекта)

Договор №179/26-ЮЭС от 01.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.04

I-356121

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	расчистка	4,57402	-	-	-	4,57402
Итого: по главе 1			4,57402	-	-	-	4,57402
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	демонтаж	123,17905	3,75658	-	-	126,93563
3	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	602,19824	45,15521	-	-	647,35345
Итого: по главе 2			725,37729	48,91179	-	-	774,28908
Итого: по главам 1-2			729,95131	48,91179	-	-	778,86310
Итого: по главам 1-7			729,95131	48,91179	-	-	778,86310
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8	14,59902	0,97823	-	-	15,57725
Итого: по главе 8			14,59902	0,97823	-	-	15,57725
Итого: по главам 1-8			744,55033	49,89002	-	-	794,44035
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	14,14646	0,94791	-	-	15,09437
6	ЛСР-09-01-01	ПНР	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			14,14646	0,94791	-	-	15,09437
Итого: по главам 1-9			758,69679	50,83793	-	-	809,53472
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	17,32404	17,32404
8	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	32,76061	32,76061
Итого: по главе 10			-	-	-	50,08465	50,08465
Итого: по главам 1-10			758,69679	50,83793	-	50,08465	859,61937
Итого: по главам 1-11			758,69679	50,83793	-	50,08465	859,61937
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №179/26-ЮЭС от 01.04.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	24,06867	24,06867
Итого: по главе 12			-	-	-	24,06867	24,06867
Итого: по главам 1-12			758,69679	50,83793	-	74,15332	883,68804
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	22,76090	1,52514	-	2,22460	26,51064
Итого: Непредвиденные затраты			22,76090	1,52514	-	2,22460	26,51064
Итого с непредвиденными			781,45769	52,36307	-	76,37792	910,19868
НДС							
11		НДС - 22 %	171,92069	11,51988	-	16,80314	200,24371
12		Итого НДС	171,92069	11,51988	-	16,80314	200,24371
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	953,37838	63,88295	-	93,18106	1 110,44239

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

м.п.

С.В.Шевченко

