

"УТВЕРЖДАЮ"

2 этап

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко
" " 202__ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-458, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п Малино, ул Кооперативная, д 21 Ю8-25-302-285881(615919)

(наименование стройки, объекта)

Договор №179/26-ЮЭС от 01.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.04

I-356121

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	расчистка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	демонтаж	0,00000	0,00000	-	-	-
3	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	329,59425	0,00000	-	-	329,59425
Итого: по главе 2			329,59425	-	-	-	329,59425
Итого: по главам 1-2			329,59425	-	-	-	329,59425
Итого: по главам 1-7			329,59425	-	-	-	329,59425
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8	6,59189	-	-	-	6,59189
Итого: по главе 8			6,59189	-	-	-	6,59189
Итого: по главам 1-8			336,18614	-	-	-	336,18614
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,38754	-	-	-	6,38754
6	ЛСР-09-01-01	ПНР	-	-	-	13,59784	13,59784
Итого: по главе 9			6,38754	-	-	13,59784	19,98538
Итого: по главам 1-9			342,57368	-	-	13,59784	356,17152
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	7,62207	7,62207
8	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	13,99754	13,99754
Итого: по главе 10			-	-	-	21,61961	21,61961
Итого: по главам 1-10			342,57368	-	-	35,21745	377,79113
Итого: по главам 1-11			342,57368	-	-	35,21745	377,79113
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №179/26-ЮЭС от 01.04.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			342,57368	-	-	35,21745	377,79113
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	10,27721	-	-	1,05651	11,33372
Итого: Непредвиденные затраты			10,27721	-	-	1,05651	11,33372
Итого с непредвиденными			352,85089	-	-	36,27396	389,12485
НДС							
11		НДС - 22 %	77,62720	-	-	7,98028	85,60748
12		Итого НДС	77,62720	-	-	7,98028	85,60748
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	430,47809	-	-	44,25424	474,73233

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

м.п.

С.В.Шевченко

