

"УТВЕРЖДАЮ"

2 этап

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 от РУ-10 кВ ЗТП-116, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, п. Дмитриевский Ю8-24-302-225596(488617)

(наименование стройки, объекта)

Договор №72/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-331113

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	расчистка	-				-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	демонтаж ВЛЗ-10кВ	0,00000	0,00000	-		-
3	ЛСР-02-01-02	ВЛЗ-10кВ	190,53049	0,00000	139,08877		329,61926
Итого: по главе 2			190,53049	-	139,08877	-	329,61926
Итого: по главам 1-2			190,53049	-	139,08877	-	329,61926
Итого: по главам 1-7			190,53049	-	139,08877	-	329,61926
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8	3,81061	-			3,81061
Итого: по главе 8			3,81061	-	-	-	3,81061
Итого: по главам 1-8			194,34110	-	139,08877	-	333,42987
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,69249	-			3,69249
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ				28,03920	28,03920
Итого: по главе 9			3,69249	-	-	28,03920	31,73169
Итого: по главам 1-9			198,03359	-	139,08877	28,03920	365,16156
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,81446	7,81446
8	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				14,35085	14,35085
Итого: по главе 10			-	-	-	22,16531	22,16531
Итого: по главам 1-10			198,03359	-	139,08877	50,20451	387,32687
Итого: по главам 1-11			198,03359	-	139,08877	50,20451	387,32687
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №72/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			198,03359	-	139,08877	50,20451	387,32687
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	5,94101	-	4,17266	1,50614	11,61981
		Итого: Непредвиденные затраты	5,94101	-	4,17266	1,50614	11,61981
		Итого с непредвиденными	203,97460	-	143,26143	51,71065	398,94668
НДС							
11		НДС - 22 %	44,87441		31,51751	11,37635	87,76827
12		Итого НДС	44,87441		31,51751	11,37635	87,76827
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	248,84901		174,77894	63,08700	486,71495

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

м.п.

С.В.Шевченко

