

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков
2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 от РУ-10 кВ ЗТП-116, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, п. Дмитриевский Ю8-24-302-225596(488617)

(наименование стройки, объекта)

Договор №72/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-331113

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	расчистка	28,57292				28,57292
Итого: по главе 1			28,57292	-	-	-	28,57292
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	демонтаж ВЛЗ-10кВ	56,42818	0,00000	-		56,42818
3	ЛСР-02-01-02	ВЛЗ-10кВ	840,98319	52,76744	139,08877		1 032,83940
Итого: по главе 2			897,41137	52,76744	139,08877	-	1 089,26758
Итого: по главам 1-2			925,98429	52,76744	139,08877	-	1 117,84050
Итого: по главам 1-7			925,98429	52,76744	139,08877	-	1 117,84050
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8	18,51969	1,05535			19,57504
Итого: по главе 8			18,51969	1,05535	-	-	19,57504
Итого: по главам 1-8			944,50398	53,82279	139,08877	-	1 137,41554
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	17,94558	1,02263			18,96821
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ				28,03920	28,03920
Итого: по главе 9			17,94558	1,02263	-	28,03920	47,00741
Итого: по главам 1-9			962,44956	54,84542	139,08877	28,03920	1 184,42295
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				25,34665	25,34665
8	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				48,77500	48,77500
Итого: по главе 10			-	-	-	74,12165	74,12165
Итого: по главам 1-10			962,44956	54,84542	139,08877	102,16085	1 258,54460
Итого: по главам 1-11			962,44956	54,84542	139,08877	102,16085	1 258,54460
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №72/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.	Проектные работы				56,67113	56,67113
Итого: по главе 12			-	-	-	56,67113	56,67113
Итого: по главам 1-12			962,44956	54,84542	139,08877	158,83198	1 315,21573
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	28,87349	1,64536	4,17266	4,76496	39,45647
Итого: Непредвиденные затраты			28,87349	1,64536	4,17266	4,76496	39,45647
Итого с непредвиденными			991,32305	56,49078	143,26143	163,59694	1 354,67220
НДС							
11		НДС - 22 %	218,09107	12,42797	31,51751	35,99133	298,02788
12		Итого НДС	218,09107	12,42797	31,51751	35,99133	298,02788
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1 209,41412	68,91875	174,77894	199,58827	1 652,70008

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

м.п.

С.В.Шевченко