

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

ССРТ общий

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.З, ПС №529 "Сидорова", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Липитино с, Больничная ул Ю8-24-302-206612(283394)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 322820 от 09.07.2024г

Составлен в ценах по состоянию на

2024.09

I-322820

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ 10кВ	216,39031	26,11444	55,31967		297,82442
2	ЛСР-02-01-02	Строительство КТП	203,69079	63,31424	736,07989		1 003,08492
3	ЛСР-02-01-03	КЛ 0,4 кВ	71,09341	11,51390			82,60731
Итого: по главе 2			491,17451	100,94258	791,39956	-	1 383,51665
Итого: по главам 1-2			491,17451	100,94258	791,39956	-	1 383,51665
Итого: по главам 1-7			491,17451	100,94258	791,39956	-	1 383,51665
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	12,27936	2,52356			14,80292
Итого: по главе 8			12,27936	2,52356	-	-	14,80292
Итого: по главам 1-8			503,45387	103,46614	791,39956	-	1 398,31957
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,56562	1,96586			11,53148
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ 10кВ				18,24367	18,24367
7	ЛСР-09-01-02	ПНР КТП				56,88329	56,88329
8	ЛСР-09-01-03	ПНР КЛ 0,4кВ				12,64687	12,64687
Итого: по главе 9			9,56562	1,96586	-	87,77383	99,30531
Итого: по главам 1-9			513,01949	105,43200	791,39956	87,77383	1 497,62488
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				32,04917	32,04917
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				93,31858	93,31858
Итого: по главе 10			-	-	-	125,36775	125,36775
Итого: по главам 1-10			513,01949	105,43200	791,39956	213,14158	1 622,99263
Итого: по главам 1-11			513,01949	105,43200	791,39956	213,14158	1 622,99263
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 322820 от 09.07.2024г	Проектные работы				145,30781	145,30781
Итого: по главе 12			-	-	-	145,30781	145,30781
Итого: по главам 1-12			513,01949	105,43200	791,39956	358,44939	1 768,30044
Непредвиденные затраты							
12	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	15,39058	3,16296	23,74199	10,75348	53,04901
Итого: Непредвиденные затраты			15,39058	3,16296	23,74199	10,75348	53,04901
Итого с непредвиденными			528,41007	108,59496	815,14155	369,20287	1 821,34945
НДС							
13		НДС - 20 %	105,68201	21,71899	163,02831	73,84057	364,26988
14		Итого НДС	105,68201	21,71899	163,02831	73,84057	364,26988
15		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	634,09208	130,31395	978,16986	443,04344	2 185,61933

Генеральный директор ООО "ВСС"

м.п.



О.Н.Осипова

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

ССРТ 1 этап

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.З, ПС №529 "Сидорова", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Липитино с, Больничная ул Ю8-24-302-206612(283394)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 322820 от 09.07.2024г

Составлен в ценах по состоянию на

2024.09

I-322820

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ 10кВ	205,00000	26,11444	55,31967		286,43411
2	ЛСР-02-01-02	Строительство КТП	192,22582	63,31424	736,07989		991,61995
3	ЛСР-02-01-03	КЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000			-
Итого: по главе 2			397,22582	89,42868	791,39956	-	1 278,05406
Итого: по главам 1-2			397,22582	89,42868	791,39956	-	1 278,05406
Итого: по главам 1-7			397,22582	89,42868	791,39956	-	1 278,05406
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	9,93065	2,23572			12,16637
Итого: по главе 8			9,93065	2,23572	-	-	12,16637
Итого: по главам 1-8			407,15647	91,66440	791,39956	-	1 290,22043
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,73597	1,74162			9,47759
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ 10кВ				0,00000	-
7	ЛСР-09-01-02	ПНР КТП				0,00000	-
8	ЛСР-09-01-03	ПНР КЛ 0,4кВ				0,00000	-
Итого: по главе 9			7,73597	1,74162	-	-	9,47759
Итого: по главам 1-9			414,89244	93,40602	791,39956	-	1 299,69802
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				27,81354	27,81354
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				82,07633	82,07633
Итого: по главе 10			-	-	-	109,88987	109,88987
Итого: по главам 1-10			414,89244	93,40602	791,39956	109,88987	1 409,58789
Итого: по главам 1-11			414,89244	93,40602	791,39956	109,88987	1 409,58789
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 322820 от 09.07.2024г	Проектные работы				145,30781	145,30781
Итого: по главе 12			-	-	-	145,30781	145,30781
Итого: по главам 1-12			414,89244	93,40602	791,39956	255,19768	1 554,89570
Непредвиденные затраты							
12	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	12,44677	2,80218	23,74199	7,65593	46,64687
Итого: Непредвиденные затраты			12,44677	2,80218	23,74199	7,65593	46,64687
Итого с непредвиденными			427,33921	96,20820	815,14155	262,85361	1 601,54257
НДС							
13		НДС - 20 %	85,46784	19,24164	163,02831	52,57072	320,30851
14		Итого НДС	85,46784	19,24164	163,02831	52,57072	320,30851
15		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	512,80705	115,44984	978,16986	315,42433	1 921,85108

Генеральный директор ООО "ВСС"

м.п.

О.Н.Осипова



"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

ССРП 2 этап

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.З, ПС №529 "Сидорова", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Липитино с, Больничная ул Ю8-24-302-206612(283394)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 322820 от 09.07.2024г

Составлен в ценах по состоянию на

2024.09

I-322820

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ 10кВ	11,39031	0,00000	-	-	11,39031
2	ЛСР-02-01-02	Строительство КТП	11,46497	0,00000	-	-	11,46497
3	ЛСР-02-01-03	КЛ 0,4 кВ	71,09341	11,51390	-	-	82,60731
Итого: по главе 2			93,94869	11,51390	-	-	105,46259
Итого: по главам 1-2			93,94869	11,51390	-	-	105,46259
Итого: по главам 1-7			93,94869	11,51390	0,00000	-	105,46259
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	2,34870	0,28785	-	-	2,63655
Итого: по главе 8			2,34870	0,28785	-	-	2,63655
Итого: по главам 1-8			96,29739	11,80175	-	-	108,09914
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,82966	0,22423	-	-	2,05389
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ 10кВ	-	-	-	18,24367	18,24367
7	ЛСР-09-01-02	ПНР КТП	-	-	-	56,88329	56,88329
8	ЛСР-09-01-03	ПНР КЛ 0,4кВ	-	-	-	12,64687	12,64687
Итого: по главе 9			1,82966	0,22423	-	87,77383	89,82772
Итого: по главам 1-9			98,12705	12,02598	-	87,77383	197,92686
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	4,23563	4,23563
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	11,24225	11,24225
Итого: по главе 10			-	-	-	15,47788	15,47788
Итого: по главам 1-10			98,12705	12,02598	-	103,25171	213,40474
Итого: по главам 1-11			98,12705	12,02598	0,00000	103,25171	213,40474
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 322820 от 09.07.2024г	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			98,12705	12,02598	-	103,25171	213,40474
Непредвиденные затраты							
12	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	2,94381	0,36078	-	3,09755	6,40214
Итого: Непредвиденные затраты			2,94381	0,36078	-	3,09755	6,40214
Итого с непредвиденными			101,07086	12,38676	-	106,34926	219,80688
НДС							
13		НДС - 22 %	22,23559	2,72509	-	23,9684	48,35752
14		Итого НДС	22,23559	2,72509	-	23,9684	48,35752
15		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	123,30645	15,11185	-	129,74610	268,16440

Генеральный директор ООО "ВСС"

м.п.

О.Н.Осипова

