



Заместитель директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю.Троценков
2024 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.З, ПС №529 "Сидорова", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Липитино с, Больничная ул Ю8-24-302-206612(283394)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 322820 от 09.07.2024г

Составлен в ценах по состоянию на

2024.09

I-322820

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ 10кВ	216,39031	26,11444	55,31967		297,82442
2	ЛСР-02-01-02	Строительство КТП	203,69079	63,31424	736,07989		1 003,08492
3	ЛСР-02-01-03	КЛ 0,4 кВ	71,09341	11,51390			82,60731
Итого: по главе 2			491,17451	100,94258	791,39956	-	1 383,51665
Итого: по главам 1-2			491,17451	100,94258	791,39956	-	1 383,51665
Итого: по главам 1-7			491,17451	100,94258	791,39956	-	1 383,51665
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	12,27936	2,52356			14,80292
Итого: по главе 8			12,27936	2,52356	-	-	14,80292
Итого: по главам 1-8			503,45387	103,46614	791,39956	-	1 398,31957
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,56562	1,96586			11,53148
6	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ 10кВ				18,24367	18,24367
7	ЛСР-09-01-02	ПНР КТП				56,88329	56,88329
8	ЛСР-09-01-03	ПНР КЛ 0,4кВ				12,64687	12,64687
Итого: по главе 9			9,56562	1,96586	-	87,77383	99,30531
Итого: по главам 1-9			513,01949	105,43200	791,39956	87,77383	1 497,62488
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				32,04917	32,04917
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				93,31858	93,31858
Итого: по главе 10			-	-	-	125,36775	125,36775
Итого: по главам 1-10			513,01949	105,43200	791,39956	213,14158	1 622,99263
Итого: по главам 1-11			513,01949	105,43200	791,39956	213,14158	1 622,99263
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 322820 от 09.07.2024г	Проектные работы				145,30781	145,30781
Итого: по главе 12			-	-	-	145,30781	145,30781
Итого: по главам 1-12			513,01949	105,43200	791,39956	358,44939	1 768,30044
Непредвиденные затраты							
12	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	15,39058	3,16296	23,74199	10,75348	53,04901
Итого: Непредвиденные затраты			15,39058	3,16296	23,74199	10,75348	53,04901
Итого с непредвиденными			528,41007	108,59496	815,14155	369,20287	1 821,34945
НДС							
13		НДС - 20 %	105,68201	21,71899	163,02831	73,84057	364,26988
14		Итого НДС	105,68201	21,71899	163,02831	73,84057	364,26988
15		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	634,09208	130,31395	978,16986	443,04344	2 185,61933

м.п.

Генеральный директор ООО "ВСС"

О.Н.Осипова