

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю.Трощенко

2024 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1791 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Тележ", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Теняково д Ю8-24-302-194123(131500)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 316307 от 01.04.2024г

Составлен в ценах по состоянию на

2024.04

I-316307

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	4				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	Демонтажные работы	23,89080	8,40451	-	-	32,29531
2	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4 кВ	14,25777	13,62007	-	-	27,87784
3	ЛСР-02-01-03	КЛ-10 кВ	27,83557	20,12394	-	-	47,95951
4	ЛСР-02-01-04	Строительство КТП-400 10/0,4 кВА	251,22101	86,38065	1 125,17550	-	1 462,77716
Итого: по главе 2			317,20515	128,52917	1 125,17550	-	1 570,90982
Итого: по главам 1-2			317,20515	128,52917	1 125,17550	-	1 570,90982
Итого: по главам 1-7			317,20515	128,52917	1 125,17550	-	1 570,90982
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5% *0,8	6,34410	2,57058	-	-	8,91468
Итого: по главе 8			6,34410	2,57058	-	-	8,91468
Итого: по главам 1-8			323,54925	131,09975	1 125,17550	-	1 579,82450
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,14744	2,49090	-	-	8,63834
7	ЛСР-09-01-01	ПНР КТП-400 10/0,4 кВА	-	-	-	63,95883	63,95883
8	ЛСР-09-01-02	ПНР КЛ-10 кВ	-	-	-	23,48397	23,48397
Итого: по главе 9			6,14744	2,49090	-	87,44280	96,08114
Итого: по главам 1-9			329,69669	133,59065	1 125,17550	87,44280	1 675,90564
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	35,86438	35,86438
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	100,63718	100,63718
Итого: по главе 10			-	-	-	136,50156	136,50156
Итого: по главам 1-10			329,69669	133,59065	1 125,17550	223,94436	1 812,40720
Итого: по главам 1-11			329,69669	133,59065	1 125,17550	223,94436	1 812,40720
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 316307 от 01.04.2024г	Проектные работы	-	-	-	95,87563	95,87563
Итого: по главе 12			-	-	-	95,87563	95,87563
Итого: по главам 1-12			329,69669	133,59065	1 125,17550	319,81999	1 908,28283
Непредвиденные затраты							
12	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3,0%	9,89090	4,00772	33,75527	9,59460	57,24849
Итого: Непредвиденные затраты			9,89090	4,00772	33,75527	9,59460	57,24849
Итого с непредвиденными			339,58759	137,59837	1 158,93077	329,41459	1 965,53132
НДС							
13		НДС- 20%	67,91752	27,51967	231,78615	65,88292	393,10626
14		Итого НДС	67,91752	27,51967	231,78615	65,88292	393,10626
15		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	407,50511	165,11804	1 390,71692	395,29751	2 358,63758

Генеральный директор ООО "ВСС"

О.Н.Осипова