

Номер закупки: 084-0021819

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

31.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363803
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г.о. Щёлково, д. Аксёново, 50:14:0020337:1565 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 от КТП-526 д. Аксёново, ПС Горелово № 226, МО, г.о. Щёлково, д. Аксёново, 50:14:0020337:1565

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-380821/102/В8 от 14.07.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуттов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико-экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ		
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☐	Предоставление оборудования		
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 349 913,36 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	10 705,03 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	327 549,26 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	11 659,07 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: **22.11.2026**

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства


_____ подпись _____

_____ подпись _____

_____ А.Е.Иванов
_____ Ф.И.О.
_____ Н.Н.Косач
_____ Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.363807

Наименование инвестиционного проекта: Строительство В/М.0.38 от КТП-626 д. Аксильино, ПС Горелово № 226 МО, р.о. Шелково д. Аксильино. 50.14.0020337.1565

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.												
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)													
2026	Не зафиксированные объемы на начало года оставления расчетов в ценах окончания строительства, без НДС	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	5 950,26	9 121,38	0,00	313 157,82												
2026	Не зафиксированные объемы на начало года оставления расчетов в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	0,00	0,00	0,00	286 814,23												
Итого: 100% расходов по зафиксированным на ППР																					
Итого: руб.																					
1	Индикаторы Материальных вложений	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах	245 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	283 776,97								
														Итого: руб.							
															Итого: руб.						
																Итого: руб.					
																	Итого: руб.				
																		Итого: руб.			
																			Итого: руб.		
																				Итого: руб.	
																					Итого: руб.
2	Индикаторы Материальных вложений	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах	245 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	283 776,97								
														Итого: руб.							
															Итого: руб.						
																Итого: руб.					
																	Итого: руб.				
																		Итого: руб.			
																			Итого: руб.		
																				Итого: руб.	
																					Итого: руб.
3	Индикаторы Материальных вложений	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах	245 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	283 776,97								
														Итого: руб.							
															Итого: руб.						
																Итого: руб.					
																	Итого: руб.				
																		Итого: руб.			
																			Итого: руб.		
																				Итого: руб.	
																					Итого: руб.
4	Индикаторы Материальных вложений	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах	245 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	283 776,97								
														Итого: руб.							
															Итого: руб.						
																Итого: руб.					
																	Итого: руб.				
																		Итого: руб.			
																			Итого: руб.		
																				Итого: руб.	
																					Итого: руб.
5	Индикаторы Материальных вложений	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах	245 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	283 776,97								
														Итого: руб.							
															Итого: руб.						
																Итого: руб.					
																	Итого: руб.				
																		Итого: руб.			
																			Итого: руб.		
																				Итого: руб.	
																					Итого: руб.
6	Индикаторы Материальных вложений	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах	245 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	283 776,97								
														Итого: руб.							
															Итого: руб.						
																Итого: руб.					
																	Итого: руб.				
																		Итого: руб.			
																			Итого: руб.		
																				Итого: руб.	
																					Итого: руб.
7	Индикаторы Материальных вложений	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах	245 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	283 776,97								
														Итого: руб.							
															Итого: руб.						
																Итого: руб.					
																	Итого: руб.				
																		Итого: руб.			
																			Итого: руб.		
																				Итого: руб.	
																					Итого: руб.