

Номер закупки: 084-0021831

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С. ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

31.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363849  
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от  
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:  
Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Щербинино, 50:24:0010604:1712  
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9/1 Ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1551 Щербинино-2 ПС Демихово № 258, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Щербинино, 50:24:0010604:1712

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-380428/102/В8 от 16.07.2026

| Наименование работ (услуг)          |                                                   | СОСТАВ ЛОТА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Условия исполнения |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации    | Акт выбора направления трассы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Оформление земельно-правовых отношений            | Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Получение ТУ от сторонних организаций             | Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение изыскательских работ                   | Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка вариантов основных технических решений |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка технико-экономического обоснования     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектной документации                 | Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/лр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком). |                    |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение авторского надзора                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <input type="checkbox"/>            | Проведение государственной экспертизы             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Строительство на условиях "под ключ"              | выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение подготовительных работ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение строительных работ                     | В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение монтажных работ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <input type="checkbox"/>            | Предоставление оборудования                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Предоставление материалов                         | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение шеф-монтажных работ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение пуско-наладочных работ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение приемо-сдаточных испытаний             | Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Сдача объекта приемочной комиссии                 | Подрядчик:<br>-обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;<br>-готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3;<br>-сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП;<br>-при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Гарантийное обслуживание                          | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☒ да  
☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 459 261,30 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| в т.ч.                          |                 |
| ПИР                             | 14 050,36 руб.  |
| АН                              | 0,00 руб.       |
| ППТ                             | 0,00 руб.       |
| СМР                             | 429 908,41 руб. |
| Оборудование                    | 0,00 руб.       |
| ПНР                             | 15 302,53 руб.  |
| Прочие                          | 0,00 руб.       |
| Непредвиденные работы и затраты | 0,00 руб.       |

Условия финансирования:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)<br>*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/>            | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>            | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....                                                                                                                                                                                                                                             |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: **23.11.2026**

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству  
–Начальника управления капитального строительства




подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота "под ключ",

Центрифугатор инвестционного проекта: 1.367849

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ(ЛЭП) 38 кВ от оп. 9/1 фз.2 от ВЛ(ЛЭП) 4 кВ КТПД-1551 Шербаньинь-2 ГЭС Демидова № 248 МО, рго Орехово-Зуевский д. Шербаньинь, 50; 24.001664.1712

[illegible]

| Год   | Наименование                                                                                                             | СМР        | Оборуд. | ППР       | Г.Г.      | Расшифровка "Прочие" |                       |                                                   |                                  | Итого: руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                                                                                          |            |         |           |           | Содержание задания   | Строительный контроль | Расчет средств на непредвиденные работы и затраты | прочие (в составе 1,9 главы ССР) |             |
| 2026  | Не завершенные объемы на начало года составления расчета в ценах окончаний строительства, без НДС                        | 352 383,94 | 0,00    | 12 543,05 | 11 516,69 | 14 794,43            | 7 809,72              | 11 971,81                                         | 0,00                             | 411 019,63  |
| 2026  | Не завершенные объемы на начало года составления расчета в ценах окончаний строительства, без НДС (без затрат Заказчика) | 352 383,94 | 0,00    | 12 543,05 | 11 516,69 |                      | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 376 443,68  |
| Итого |                                                                                                                          |            |         |           |           |                      |                       |                                                   |                                  |             |

| Мет/п     | Наименование                                                                      | СМР                | Оборуд.            | ППР                | ППР                | Расшифровка ПНР    |                       |                                                   |                                | Расшифровка "Прочие"                                                                                                                                   |                                             |                                             |                                             | Итого: руб.        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|           |                                                                                   |                    |                    |                    |                    | Автоматизированный | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | прочие в составе 1,9 главы ССР | Прочие расходы на оплату работ, связанных с выполнением работ по проекту, на подготовку проектной документации, оформление разрешения на строительство | на оплату проектной документации по проекту | на оплату проектной документации по проекту | на оплату проектной документации по проекту |                    |
| 1         | Стоимость строительства не завершенных объемов в текущих ценах сметного расчета   | 319 322,85         | 0,00               | 11 366,25          | 10 430,18          | 0,00               | 13 406,40             | 7 077,00                                          | 10 848,60                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 376 443,28         |
| 2         | Инвестиционные мероприятия по строке "Инвестиции в основной капитал"              |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                                                   |                                |                                                                                                                                                        |                                             |                                             |                                             |                    |
| 2024-2025 |                                                                                   | 107 400 000 000,00 | 107 400 000 000,00 | 107 400 000 000,00 | 107 400 000 000,00 | 107 400 000 000,00 | 107 400 000 000,00    | 107 400 000 000,00                                | 107 400 000 000,00             | 107 400 000 000,00                                                                                                                                     | 107 400 000 000,00                          | 107 400 000 000,00                          | 107 400 000 000,00                          | 107 400 000 000,00 |
| 2026-2027 |                                                                                   | 105 500 000 000,00 | 105 500 000 000,00 | 105 500 000 000,00 | 105 500 000 000,00 | 105 500 000 000,00 | 105 500 000 000,00    | 105 500 000 000,00                                | 105 500 000 000,00             | 105 500 000 000,00                                                                                                                                     | 105 500 000 000,00                          | 105 500 000 000,00                          | 105 500 000 000,00                          | 105 500 000 000,00 |
| 2027-2028 |                                                                                   | 104 100 000 000,00 | 104 100 000 000,00 | 104 100 000 000,00 | 104 100 000 000,00 | 104 100 000 000,00 | 104 100 000 000,00    | 104 100 000 000,00                                | 104 100 000 000,00             | 104 100 000 000,00                                                                                                                                     | 104 100 000 000,00                          | 104 100 000 000,00                          | 104 100 000 000,00                          | 104 100 000 000,00 |
| 2028-2029 |                                                                                   | 104 100 000 000,00 | 104 100 000 000,00 | 104 100 000 000,00 | 104 100 000 000,00 | 104 100 000 000,00 | 104 100 000 000,00    | 104 100 000 000,00                                | 104 100 000 000,00             | 104 100 000 000,00                                                                                                                                     | 104 100 000 000,00                          | 104 100 000 000,00                          | 104 100 000 000,00                          | 104 100 000 000,00 |
| 3         | Затраты на материалы, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах |                    |                    |                    |                    |                    | 13 406,40             | 7 077,00                                          | 10 848,60                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 31 332,00          |
| 4         | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года проектирования                  | 352 383,94         | 0,00               | 12 543,05          | 11 516,69          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 376 443,69         |
| 2023      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2024      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2025      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2026      |                                                                                   | 352 383,94         | 0,00               | 12 543,05          | 11 516,69          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 376 443,69         |
| 2027      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2028      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2029      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2030      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 5         | Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**                       | 1,000000000000     | 1,000000000000     | 1,000000000000     | 1,000000000000     | 1,000000000000     | 1,000000000000        | 1,000000000000                                    | 1,000000000000                 | 1,000000000000                                                                                                                                         | 1,000000000000                              | 1,000000000000                              | 1,000000000000                              |                    |
| 6         | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года проектирования                  | 352 383,94         | 0,00               | 12 543,05          | 11 516,69          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 376 443,69         |
| 2023      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2024      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2025      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2026      |                                                                                   | 352 383,94         | 0,00               | 12 543,05          | 11 516,69          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 376 443,69         |
| 2027      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2028      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2029      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 2030      |                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00               |
| 7         | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года проектирования                  | 429 908,41         | 0,00               | 15 302,53          | 14 050,26          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 449 261,30         |

\*\*Формула для определения коэффициента снижения инвестиционных затрат:  $K_{\text{инв}} = \frac{C_{\text{пр}}}{C_{\text{пр}} + C_{\text{инв}}}$ , где  $C_{\text{пр}}$  - стоимость лота в прогнозных ценах года проектирования,  $C_{\text{инв}}$  - стоимость лота в текущих ценах года проектирования.

Начальник СТО УКС

А.А.Яркин