

Номер закупки: 084-0021814

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

31.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-332492
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0609-2-КС от 09.06.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Воскресенск, д. Золотово, ул. Моховая, № 91 от 21.02.2024
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Фид. 537-04, РЛКВ-10 кВ ПС Фаустово (аб) № 168, МО, г. Воскресенск, д. Золотово, ул. Моховая, № 91 от 21.02.2024

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 493 586,99 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 462 463,05 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 31 123,94 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.10.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

А.Е. Иванов

Рассчит предельной стоимости лота Выношение СМР, ПНР полным изъятием Подползчика по титулу: Строительство КВЛД-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-И4, РЛКВ-10 кВ ВЛЗ-10 кВ фид. 537-И4, РЛКВ-10 кВ PS Фаустово (аб) № 168, МО, г. Воскресенск, д. Золотово ул. Моховая, № 91 от 21.02.2024

Параметры инвентарного объекта: Строительный КБЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537.4д. ПЛКБ-10 кВ № 168. МО. г. Воскресенск и Золотой, VII Магистральный № 91 от 21.02.2024

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестирования проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ПИПР / проектом корректировки ПИПР												
Месяц в год составления и смета	Наименование затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
01.2001	Счета в балансовом уровне цен	Группа 1-12 Сводного сметного расчета	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2001	Счета в сметном уровне цен	Непредвиденные расходы	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2001	Счета в балансовом уровне цен	Итого	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2001	Счета в балансовом уровне цен	кроме того НДС неоплаченный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2001	Счета в балансовом уровне цен	ВСЕГО «НДС»	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в сметном уровне цен	Группа 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	379 068,07	0,00	0,00	25 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
01.2025	Счета в сметном уровне цен	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2025	Счета в сметном уровне цен	Итого	100%	379 068,07	0,00	0,00	25 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
01.2025	Счета в сметном уровне цен	кроме того НДС неоплаченный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 007,49
01.2025	Счета в сметном уровне цен	ВСЕГО «НДС»	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 586,99
млн	Затраты на восстановление	Ограничение сметы, стоимость	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	кроме того НДС неоплаченный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	ВСЕГО «НДС»	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	Законсервационные расходы	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	кроме того НДС неоплаченный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	ВСЕГО «НДС»	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	Фактические расходы на выполнение работ	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	кроме того НДС неоплаченный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	ВСЕГО «НДС»	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	Незаказанный остаток по договорам	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	кроме того НДС неоплаченный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	ВСЕГО «НДС»	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
млн	Затраты на восстановление	Итого директивный источник	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого фактический	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого сметный	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50
млн	Затраты на восстановление	Итого смет										

Год	Информация об объекте	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проекта"		Итого: руб.
						Содержание задания	Строительный контроль, работы и затраты	
2025	Не завершенные работы по объекту строительства, без НДС	379 068,07	0,00	25 511,43	0,00	0,00	0,00	404 579,50
2026	Не завершенные работы по объекту строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	379 068,07	0,00	25 511,43	0,00	0,00	0,00	404 579,50
Итого:	Нет							

Год	Информация об объекте	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проекта"					Итого: руб.
						Содержание задания	Строительный контроль, работы и затраты	Итого: руб.	Итого: руб.	Итого: руб.	
2025	Не завершенные работы по объекту строительства, без НДС	379 068,07	0,00	25 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50	
2026	Не завершенные работы по объекту строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	379 068,07	0,00	25 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 579,50	
Итого:	Нет										

Примечание: стоимость работ и материалов, включенных в смету, рассчитана по действующим ценам на момент составления сметы. Стоимость работ и материалов, включенных в смету, рассчитана по действующим ценам на момент составления сметы.

А.А. Зюган

Печать: СЗЮ УКС

А.А. Зюган

30.07.2025