

Номер закупки: 084-0021678

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

31.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363789
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Егорьевский р-н, д. Пановская, д. 45, 50:30:0030304:33 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 по сущ. оп. 58-61 ВЛ-0,4 кВ от МТП-317, ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Пановская, д. 45, 50:30:0030304:33

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-377004/102/В8 от 10.07.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒ Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒ Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☒ Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☒ Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐ Предоставление оборудования	
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 116 745,64 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 7 790,10 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 106 589,53 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 2 366,01 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: **20.11.2026**

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству
–Начальника управления капитального строительства



подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



30.07.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1363789

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-0,38 по с/м от 58-61 ВЛ-0,4 кВ от МТП-317 ПС Бруска № 477 МО. Егорьевский р-н. д. Пановская, д. 45, 50 50/0030/04 33

СПРАВОЧНОЕ: расчет полной стоимости инвестирования в проект в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденным ПИР / проектом корректировки ПИР												
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Структурно-матричные работы (по-утра в структурных организациях)	Оборудование, мебель и аппаратура (линейная)	Проектно-монтажные работы	Проектно-экспертские работы	Сопровождение службы заказчика	Прочие (на высоте ОКС, ПИР и ПИР)	Обоснование сметных затрат (наименования %)	Итого	
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Группа 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2000	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2000	кроме того НДС не облагаемый	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	ВСЕГО + НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01.2025	Группа 1-12 Сводного сметного расчета	97,09%	79 171,45	0,00	1 757,40	5 786,25	3 407,50	1 731,30	на	91 853,90	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,00	на	2 755,00	
	01.2025	Итого	100%	79 171,45	0,00	1 757,40	5 786,25	3 407,50	4 486,30	на	94 608,90	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС не облагаемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2025	ВСЕГО + НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	20 813,96	
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	115 422,86	
	01.2025	кроме того НДС не облагаемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Отделение смет. сметности	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на	кроме того НДС не облагаемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	ВСЕГО + НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Эксплуатационные объекты	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на	кроме того НДС не облагаемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	ВСЕГО + НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Фактические расходы на материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	на	кроме того НДС не облагаемый	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	ВСЕГО + НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на		

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Промех"				Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредельные работы и затраты	Промех (в составе 1,9 главы ССТ)	
Год соответствующий периоду выношения ПНР.									(без НДС):
2026	87 368,47	0,00	1 939,35	6 385,33	3 760,30	1 910,55	3 040,24	0,00	104 404,24
Год, соответствующий периоду строительства.									
2026	87 368,47	0,00	1 939,35	6 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95 693,15
Итого: руб.									

Начисление НДС, подлежащее уплате по
сделкам, связанным с ПНР.

Матр.	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Авторский надзор	Сопровождающие	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредельные работы и затраты	Затраты на материалы, работы, услуги, связанные с использованием объектов в составе 1,9 главы ССТ	Итого: руб.
1	Стоимость строительства не застроенных объектов в текущих ценах сметно расчета	79 171,45	0,00	1 757,40	5 786,25	0,00	3 407,50	1 731,30	2 755,00	0,00	94 608,90
2	Итого: руб.	79 171,45	0,00	1 757,40	5 786,25	0,00	3 407,50	1 731,30	2 755,00	0,00	94 608,90
3	Затраты заказчика, исключение из расчета предельной цены лота в текущих ценах										
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года погашения строительства	87 368,47	0,00	1 939,35	6 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 693,15
5	Итого: руб.	87 368,47	0,00	1 939,35	6 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 693,15
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года погашения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	87 368,47	0,00	1 939,35	6 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 693,15
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года погашения строительства с учетом НДС	106 389,53	0,00	2 366,01	7 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 745,64

Сумма стоимости лота, выполняемая с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат.

Итого: руб.



Начисление НДС

А.А. Яковлев

30.07.2026