




Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1326, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Оксина д, ДНТ Соколиная гора Ю8-26-302-291866(153759)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № п62-26 от 20.03.2026

| Составлен в ценах по состоянию на                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 2026.03                       |                 |              |               | I-358114                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                     | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|                                                                                                         |                                                    |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                  | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                           | Строительство ВЛИ                                                                                   | 178,16582                     | 22,99774        |              |               | 201,16356               |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 178,16582                     | 22,99774        | -            | -             | 201,16356               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 178,16582                     | 22,99774        | -            | -             | 201,16356               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5%                                                                  | 4,45415                       | 0,57494         | -            | -             | 5,02909                 |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 4,45415                       | 0,57494         | -            | -             | 5,02909                 |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 182,61997                     | 23,57268        | -            | -             | 206,19265               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6                      | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 3,46978                       | 0,44788         | -            | -             | 3,91766                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                           | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              | 15,96578      | 15,96578                |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 3,46978                       | 0,44788         | -            | 15,96578      | 19,88344                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 186,08975                     | 24,02056        | -            | 15,96578      | 226,07609               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.              | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 4,83803       | 4,83803                 |
| 6                                                                                                       | Приказ №612 от 01.07.2025                          | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 9,05633       | 9,05633                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                    |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 13,89436      | 13,89436                |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                    |                                                                                                     | 186,08975                     | 24,02056        | -            | 29,86014      | 239,97045               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № п62-26 от 20.03.2026                     | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 4,36500       | 4,36500                 |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                    |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 4,36500       | 4,36500                 |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                    |                                                                                                     | 186,08975                     | 24,02056        | -            | 34,22514      | 244,33545               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020              | Непредвиденные затраты 1,5%                                                                         | 2,79135                       | 0,36031         | -            | 0,51338       | 3,66504                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                    |                                                                                                     | 2,79135                       | 0,36031         | -            | 0,51338       | 3,66504                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                    |                                                                                                     | 188,88110                     | 24,38087        | -            | 34,73852      | 248,00049               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                    | НДС - 22 %                                                                                          | 41,55384                      | 5,36379         | -            | 7,64247       | 54,56011                |
| Итого НДС                                                                                               |                                                    |                                                                                                     | 41,55384                      | 5,36379         | -            | 7,64247       | 54,56011                |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                    |                                                                                                     | 230,43494                     | 29,74466        | -            | 42,38099      | 302,56060               |

Генеральный директор ООО "Прогресс"  
м.п.



А.М.Борисовец