



Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков
202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1665, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов, с Ивановское Ю8-26-302-292114(155891)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 358373-МЭ от 01.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-358373
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	112,60920	20,43417			133,04337
Итого: по главе 2			112,60920	20,43417	-	-	133,04337
Итого: по главам 1-2			112,60920	20,43417	-	-	133,04337
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,81523	0,51085			3,32608
Итого: по главе 8			2,81523	0,51085	-	-	3,32608
Итого: по главам 1-8			115,42443	20,94502	-	-	136,36945
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,19306	0,39796			2,59102
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			2,19306	0,39796	-	13,69372	16,28474
Итого: по главам 1-9			117,61749	21,34298	-	13,69372	152,65419
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,26680	3,26680
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				6,10696	6,10696
Итого: по главе 10			-	-	-	9,37376	9,37376
Итого: по главам 1-10			117,61749	21,34298	-	23,06748	162,02795
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 358373-МЭ от 01.04.2026	Проектные работы				2,73926	2,73926
Итого: по главе 12			-	-	-	2,73926	2,73926
Итого: по главам 1-12			117,61749	21,34298	-	25,80674	164,76721
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,52852	0,64029	-	0,77420	4,94301
Итого: Непредвиденные затраты			3,52852	0,64029	-	0,77420	4,94301
Итого с непредвиденными			121,14601	21,98327	-	26,58094	169,71022
НДС							
9		НДС - 22 %	26,65212	4,83632	-	5,84781	37,33625
Итого НДС			26,65212	4,83632	-	5,84781	37,33625
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			147,79813	26,81959	-	32,42875	207,04647

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

м.п.



М.Ю. Скобелев