

Закупка № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**

Наименование титула **Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.19 ВЛ-0,4 кВ ф.Верх ТП-1737 с заменой провода ПС-220 кВ №700 "Дровнино" (0,416 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т**
инвест.программы: **Электрон, 50:18:0040325:309, 50:18:0040325:132**

(объект закупки)

Код SAP: **I-356743**

Характер строительства: **Нов. строительство**

Наличие ИРД на строительство: **имеется**

Наличие проектно - сметной документации: **имеется**

Шифр и год ПСД: _____

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): **2362 от 31.07.2026**

Местоположение объекта:

Московская область Можайский _____ МО, Можайский р-н, с/т Электрон, 50:18:0040325:309, 50:18:0040325:132

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: **Выполнение СМР, ПНР, материалы Полным иждивением Подрядчика**

(предмет закупки)

для / по: **Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.19 ВЛ-0,4 кВ ф.Верх ТП-1737 с заменой провода ПС-220 кВ №700 "Дровнино" (0,416 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т**
Электрон, 50:18:0040325:309, 50:18:0040325:132

Объем работ (услуг) по лоту: **ТУ 38-26-303-216062(633187) от 46044**

СОСТАВ ЛОТА:	
Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
☐ Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
☐ Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
☐ Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
☒ Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
☒ Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☒ Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	☐	нет
	☒	ТП до 15 кВт
	☐	ТП от 15 до 150 кВт
	☐	ТП от 150 до 670 кВт
	☐	ТП свыше 670 кВт
	☐	Doing business

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота:

375 578.39

руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР:

0.00

руб.

СМР:

346 386.90

руб.

Оборудование:

0.00

руб.

ПНР:

25 215.49

руб.

Прочие:

3 976.00

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

0.00

руб.

Начальная цена лота:

458 205.64

руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР:

0.00

руб.

СМР:

422 592.02

руб.

Оборудование:

0.00

руб.

ПНР:

30 762.90

руб.

Прочие:

4 850.72

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

0.00

руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

☐

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении

дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☒

- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении

7

рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг):

с момента подписания договора

по

22

Декабрь

месяц

2026

года

Заместитель начальника Можайского РЭС

филиала "Западные электрические сети"



Е.А. Кумбари-Терехова