

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству -начальник управления ЮЭС
– филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А.Ю.Троценков
"_____" 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-458, ПС №605 "Бронницы", АВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, территория СНТ Ширяево, д. 3
Ю8-25-303-279035(488228)
(наименование стройки, объекта)

Договор №352939-ПС от 09.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.02				I-352939
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	235,35228	27,71293	-	-	263,06521
2	02-01-02	Модернизация КТП-458	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			235,35228	27,71293	-	-	263,06521
Итого: по главам 1-2			235,35228	27,71293	-	-	263,06521
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	5,88381	0,69282	-	-	6,57663
Итого: по главе 8			5,88381	0,69282	-	-	6,57663
Итого: по главам 1-8			241,23609	28,40575	-	-	269,64184
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,58349	0,53971	-	-	5,12320
5	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
6	09-01-02	ПНР Автоматического выключателя 320А	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			4,58349	0,53971	-	-	5,12320
Итого: по главам 1-9			245,81958	28,94546	-	-	274,76504
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	5,87997	5,87997
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	11,45846	11,45846
Итого: по главе 10			-	-	-	17,33843	17,33843
Итого: по главам 1-10			245,81958	28,94546	-	17,33843	292,10347
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №352939-ПС от 09.12.2025 г. с учетом % ТС	Проектные работы	-	-	-	16,79878	16,79878
Итого: по главе 12			-	-	-	16,79878	16,79878
Итого: по главам 1-12			245,81958	28,94546	-	34,13721	308,90225
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	7,37459	0,86836	-	1,02412	9,26707
Итого: Непредвиденные затраты			7,37459	0,86836	-	1,02412	9,26707
Итого с непредвиденными			253,19417	29,81382	-	35,16133	318,16932
НДС							
11		НДС - 22 %	55,70272	6,55904	-	7,73549	69,99725
Итого НДС			55,70272	6,55904	-	7,73549	69,99725
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	308,89689	36,37286	-	42,89682	388,16657

Генеральный директор АО "АРСЕНАЛ"

М.П.



С.В. Данько

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству -начальник управления ЮЭС
– филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А.Ю.Троценков
"_____" 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-458, ПС №605 "Бронницы", АВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, территория СНТ Ширяево, д. 3
Ю8-25-303-279035(488228)
(наименование стройки, объекта)

Договор №352939-ПС от 09.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.02				I-352939
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	177,87806	52,93137	-	-	230,80943
2	02-01-02	Модернизация КТП-458	0,03974	11,71762	28,66101	-	40,41837
Итого: по главе 2			177,91780	64,64899	28,66101	-	271,22780
Итого: по главам 1-2			177,91780	64,64899	28,66101	-	271,22780
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,44795	1,61622	-	-	6,06417
Итого: по главе 8			4,44795	1,61622	-	-	6,06417
Итого: по главам 1-8			182,36575	66,26521	28,66101	-	277,29197
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,46494	1,25904	-	-	4,72398
5	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				33,55483	33,55483
6	09-01-02	ПНР Автоматического выключателя 320А				7,19968	7,19968
Итого: по главе 9			3,46494	1,25904	-	40,75451	45,47849
Итого: по главам 1-9			185,83069	67,52425	28,66101	40,75451	322,77046
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,90729	6,90729
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				12,68488	12,68488
Итого: по главе 10			-	-	-	19,59217	19,59217
Итого: по главам 1-10			185,83069	67,52425	28,66101	60,34668	342,36263
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №352939-ПС от 09.12.2025 г. с учетом % ТС	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			185,83069	67,52425	28,66101	60,34668	342,36263
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,57492	2,02573	0,85983	1,81040	10,27088
Итого: Непредвиденные затраты			5,57492	2,02573	0,85983	1,81040	10,27088
Итого с непредвиденными			191,40561	69,54998	29,52084	62,15708	352,63351
НДС							
11		НДС - 22 %	42,10923	15,30100	6,49458	13,67456	77,57937
Итого НДС			42,10923	15,30100	6,49458	13,67456	77,57937
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	233,51484	84,85098	36,01542	75,83164	430,21288

Генеральный директор АО "АРСЕНАЛ"

М.П.



С.В. Данько