

"УТВЕРЖАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

Ю.П. Дроженков

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-3027, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Прудки, ул. Раздольная, д 990
Ю8-26-303-287832(106346)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 279-ЮЭС от 05.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356979

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	230,59682	-	-	-	230,59682
Итого: по главе 2			230,59682	-	-	-	230,59682
Итого: по главам 1-2			230,59682	-	-	-	230,59682
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	5,76492	-	-	-	5,76492
Итого: по главе 8			5,76492	-	-	-	5,76492
Итого: по главам 1-8			236,36174	-	-	-	236,36174
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,49087	-	-	-	4,49087
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			4,49087	-	-	-	4,49087
Итого: по главам 1-9			240,85261	-	-	-	240,85261
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	5,15425	5,15425
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	10,03314	10,03314
Итого: по главе 10			-	-	-	15,18739	15,18739
Итого: по главам 1-10			240,85261	-	-	15,18739	256,04000
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 279-ЮЭС от 05.03.2026	Проектные работы	-	-	-	14,44349	14,44349
Итого: по главе 12			-	-	-	14,44349	14,44349
Итого: по главам 1-12			240,85261	-	-	29,63088	270,48349
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	7,22558	-	-	0,88893	8,11451
Итого: Непредвиденные затраты			7,22558	-	-	0,88893	8,11451
Итого с непредвиденными			248,07819	-	-	30,51981	278,59800
НДС							
9		НДС - 22 %	54,57720	-	-	6,71436	61,29156
Итого НДС			54,57720	-	-	6,71436	61,29156
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			302,65539	-	-	37,23417	339,88956



Генеральный директор ООО ТД "Техностройорг"

М.П.

С.В. Дроженкина

УТВЕРЖАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

Ю.П. Проценков

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-3027, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Прудки, ул. Раздольная, д 990 Ю8-26-303-287832(106346)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 279-ЮЭС от 05.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356979

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	31,86515	58,44227	37,98777		128,29519
Итого: по главе 2			31,86515	58,44227	37,98777	-	128,29519
Итого: по главам 1-2			31,86515	58,44227	37,98777	-	128,29519
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,79663	1,46106			2,25769
Итого: по главе 8			0,79663	1,46106	-	-	2,25769
Итого: по главам 1-8			32,66178	59,90333	37,98777	-	130,55288
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,62057	1,13816			1,75873
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				44,27040	44,27040
Итого: по главе 9			0,62057	1,13816	-	44,27040	46,02913
Итого: по главам 1-9			33,28235	61,04149	37,98777	44,27040	176,58201
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,77886	3,77886
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				6,93967	6,93967
Итого: по главе 10			-	-	-	10,71853	10,71853
Итого: по главам 1-10			33,28235	61,04149	37,98777	54,98893	187,30054
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 279-ЮЭС от 05.03.2026	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			33,28235	61,04149	37,98777	54,98893	187,30054
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,99846	1,83124	1,13963	1,64967	5,61900
		Итого: Непредвиденные затраты	0,99846	1,83124	1,13963	1,64967	5,61900
		Итого с непредвиденными	34,28081	62,87273	39,12740	56,63860	192,91954
НДС							
9		НДС - 22 %	7,54178	13,83200	8,60803	12,46049	42,44230
		Итого НДС	7,54178	13,83200	8,60803	12,46049	42,44230
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	41,82259	76,70473	47,73543	69,09909	235,36184



Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дрозжина