

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству - Начальника УКС

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1700, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Дубна, з/у 40а Ю8-24-303-219281(420866)

(наименование стройки, объекта)

Договор №п381-25 от 23.10.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-328210
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Монтаж АВ (нулевой пролет)	15,96891	6,38494	6,08669		28,44054
Итого: по главе 2			15,96891	6,38494	6,08669	-	28,44054
Итого: по главам 1-2			15,96891	6,38494	6,08669	-	28,44054
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,39922	0,15962	-	-	0,55884
Итого: по главе 8			0,39922	0,15962	-	-	0,55884
Итого: по главам 1-8			16,36813	6,54456	6,08669	-	28,99938
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,31099	0,12435	-	-	0,43534
7	09-01-01	ПНР АВ				6,64549	6,64549
Итого: по главе 9			0,31099	0,12435	-	6,64549	7,08083
Итого: по главам 1-9			16,67912	6,66891	6,08669	6,64549	36,08021
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,77212	0,77212
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				1,55287	1,55287
Итого: по главе 10			-	-	-	2,32499	2,32499
Итого: по главам 1-10			16,67912	6,66891	6,08669	8,97048	38,40520
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п381-25 от 23.10.2025 г.	Проектные работы				3,43300	3,43300
Итого: по главе 12			-	-	-	3,43300	3,43300
Итого: по главам 1-12			16,67912	6,66891	6,08669	12,40348	41,83820
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,50037	0,20007	0,18260	0,37210	1,25514
Итого: Непредвиденные затраты			0,50037	0,20007	0,18260	0,37210	1,25514
Итого с непредвиденными			17,17949	6,86898	6,26929	12,77558	43,09334
НДС							
9		НДС - 22 %	3,77949	1,51118	1,37924	2,81063	9,48053
Итого НДС			3,77949	1,51118	1,37924	2,81063	9,48053
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			20,95898	8,38016	7,64853	15,58621	52,57387

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец



"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству - Начальника УКС

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства


ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1700, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Дубна, з/у 40а
Ю8-24-303-219281(420866)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п381-25 от 23.10.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-328210
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Монтаж АВ (нулевой пролет)	2,10678	6,38494	6,08669		14,57841
Итого: по главе 2			2,10678	6,38494	6,08669	-	14,57841
Итого: по главам 1-2			2,10678	6,38494	6,08669	-	14,57841
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,05267	0,15962	-	-	0,21229
Итого: по главе 8			0,05267	0,15962	-	-	0,21229
Итого: по главам 1-8			2,15945	6,54456	6,08669	-	14,79070
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,04103	0,12435	-	-	0,16538
7	09-01-01	ПНР АВ				-	-
Итого: по главе 9			0,04103	0,12435	-	-	0,16538
Итого: по главам 1-9			2,20048	6,66891	6,08669	-	14,95608
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,32006	0,32006
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				0,72269	0,72269
Итого: по главе 10			-	-	-	1,04275	1,04275
Итого: по главам 1-10			2,20048	6,66891	6,08669	1,04275	15,99883
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п381-25 от 23.10.2025 г.	Проектные работы				3,43300	3,43300
Итого: по главе 12			-	-	-	3,43300	3,43300
Итого: по главам 1-12			2,20048	6,66891	6,08669	4,47575	19,43183
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,06601	0,20007	0,18260	0,13427	0,58295
		Итого: Непредвиденные затраты	0,06601	0,20007	0,18260	0,13427	0,58295
		Итого с непредвиденными	2,26649	6,86898	6,26929	4,61002	20,01478
НДС							
9		НДС - 22 %	0,49863	1,51118	1,37924	1,01420	4,40325
		Итого НДС	0,49863	1,51118	1,37924	1,01420	4,40325
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	2,76512	8,38016	7,64853	5,62422	24,41803

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец



"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству - Начальника УКС

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1700, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Дубна, з/у 40а Ю8-24-303-219281(420866)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п381-25 от 23.10.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-328210
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Монтаж АВ (нулевой пролет)	13,86213	-	-	-	13,86213
Итого: по главе 2			13,86213	-	-	-	13,86213
Итого: по главам 1-2			13,86213	-	-	-	13,86213
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,34655	-	-	-	0,34655
Итого: по главе 8			0,34655	-	-	-	0,34655
Итого: по главам 1-8			14,20868	-	-	-	14,20868
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,26996	-	-	-	0,26996
7	09-01-01	ПНР АВ				6,64549	6,64549
Итого: по главе 9			0,26996	-	-	6,64549	6,91545
Итого: по главам 1-9			14,47864	-	-	6,64549	21,12413
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,45206	0,45206
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				0,83018	0,83018
Итого: по главе 10			-	-	-	1,28224	1,28224
Итого: по главам 1-10			14,47864	-	-	7,92773	22,40637
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п381-25 от 23.10.2025 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			14,47864	-	-	7,92773	22,40637
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,43436	-	-	0,23783	0,67219
		Итого: Непредвиденные затраты	0,43436	-	-	0,23783	0,67219
		Итого с непредвиденными	14,91300	-	-	8,16556	23,07856
НДС							
9		НДС - 22 %	3,28086	-	-	1,79642	5,07728
		Итого НДС	3,28086	-	-	1,79642	5,07728
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	18,19386	-	-	9,96198	28,15584

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

