



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 "Талей", ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Бавыкино Ю8-25-302-257954(313149)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п195-25 от 15.07.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-345769
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ	95,01682	23,52173	83,28975		201,82830
Итого: по главе 2			95,01682	23,52173	83,28975	-	201,82830
Итого: по главам 1-2			95,01682	23,52173	83,28975	-	201,82830
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,37542	0,58804	-	-	2,96346
Итого: по главе 8			2,37542	0,58804	-	-	2,96346
Итого: по главам 1-8			97,39224	24,10977	83,28975	-	204,79176
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,85045	0,45809	-	-	2,30854
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				12,38843	12,38843
Итого: по главе 9			1,85045	0,45809	-	12,38843	14,69697
Итого: по главам 1-9			99,24269	24,56786	83,28975	12,38843	219,48873
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,69706	4,69706
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				8,87094	8,87094
Итого: по главе 10			-	-	-	13,56800	13,56800
Итого: по главам 1-10			99,24269	24,56786	83,28975	25,95643	233,05673
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п195-25 от 15.07.2025 г.	Проектные работы				6,23500	6,23500
Итого: по главе 12			-	-	-	6,23500	6,23500
Итого: по главам 1-12			99,24269	24,56786	83,28975	32,19143	239,29173
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,97728	0,73704	2,49869	0,96574	7,17875
Итого: Непредвиденные затраты			2,97728	0,73704	2,49869	0,96574	7,17875
Итого с непредвиденными			102,21997	25,30490	85,78844	33,15717	246,47048
НДС							
9		НДС - 20 %	20,44399	5,06098	17,15769	6,63143	49,29410
Итого НДС			20,44399	5,06098	17,15769	6,63143	49,29410
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			122,66396	30,36588	102,94613	39,78860	295,76458

С.К.

С.К.

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец